

## Anlage 1

### Ausbau „Neue Straße“ in Schwäbisch Gmünd-Bettingen Kanal- und Straßenbauarbeiten, Straßenbeleuchtung Kostenzusammenstellung

#### 1. Kanalbau

Baukosten lt. Angebot Fa. Bortolazzi		572.834 €
Ingenieurleistungen nach HOAI	ca.	60.000 €
Beweissicherung	ca.	8.000 €
Vermessung	ca.	3.000 €
Kanaluntersuchung	ca.	2.000 €
Sicherheits- und Gesundheitskoordination	ca.	6.000 €
Unvorhergesehenes und Rundung	ca.	3.166 €
<hr/>		
Gesamt		655.000 €

#### 2. Straßenbau

Baukosten lt. Angebot Fa. Bortolazzi		963.887 €
Ingenieurleistungen nach HOAI	ca.	96.000 €
Beschilderung der überörtlichen Umleitung	ca.	10.000 €
Vermessung	ca.	5.000 €
Kontrollprüfungen	ca.	1.000 €
Markierung und Beschilderung	ca.	4.000 €
Sicherheits- und Gesundheitskoordination	ca.	9.000 €
Unvorhergesehenes und Rundung	ca.	3.113 €
<hr/>		
Gesamt		1.092.000 €

3. **Straßenbeleuchtung** **ca.** **58.000 €**

**Gesamtkosten Baumaßnahme** **1.805.000 €**  
=====