

- öffentlich -

Anlage 1

Stadtverwaltung Schwäbisch Gmünd  
Marktplatz 1

Amt für Gebäudewirtschaft  
73525 Schwäbisch Gmünd



Preisspiegel - Alle Positionarten

Projekt: 211201 Dorfgemeinschaftshaus Wetzgau  
LV: 20 Beton- und Stahlbetonarbeiten

Nach LV-Menge  
Währung: EUR

Ordnungszahl	B-Nr.: 1	Mittelpreis	LV-Preis	B-Nr.: 2	B-Nr.: 3	B-Nr.: 4	B-Nr.: 5	B-Nr.: 6		
20	Beton- und Stahlbetonarbeiten									
Summe 1. Baustelleneinrichtung										
Summe	6.149,00	11.217,25	0,00	11.514,50	24.915,00	14.508,00	6.327,50	3.889,50		
Prozent/Rang	158,1/ 2	288,4		296,0/ 4	640,6/ 6	373,0/ 5	162,7/ 3	100,0/ 1		
	Ausreißer			Ausreißer	Ausreißer	Ausreißer	Ausreißer			
Summe 2. Erdarbeiten										
Summe	5.730,00	4.682,00	0,00	6.010,00	3.850,00	6.265,00	3.650,00	2.587,00		
Prozent/Rang	221,5/ 4	181,0		232,3/ 5	148,8/ 3	242,2/ 6	141,1/ 2	100,0/ 1		
	Ausreißer			Ausreißer		Ausreißer				
Summe 3. Entwässerung und Drainage										
Summe	8.206,20	10.081,78	0,00	10.300,10	13.600,80	11.040,50	9.411,00	7.932,10		
Prozent/Rang	103,5/ 2	127,1		129,9/ 4	171,5/ 6	139,2/ 5	118,6/ 3	100,0/ 1		
					Ausreißer					
Summe 4. Beton- und Stahlbetonarbeiten										
Summe ohne WP	51.119,00			49.223,00	56.983,25	75.417,03	44.730,25	39.145,25		
Summe WP	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Summe	51.119,00*N	52.769,63	0,00	49.223,00	56.983,25	75.417,03	44.730,25	39.145,25		
Prozent/Rang	130,6/ 4	134,8		125,7/ 3	145,6/ 5	192,7/ 6	114,3/ 2	100,0/ 1		
						Ausreißer				
Summe 5. Stundenlöhne, Sonstiges										
Summe	1.379,00	1.427,88	0,00	1.370,00	1.760,00	1.268,30	1.300,00	1.490,00		
Prozent/Rang	108,7/ 4	112,6		108,0/ 3	138,8/ 6	100,0/ 1	102,5/ 2	117,5/ 5		

For. Magerer  
Waldkisten



Preisspiegel - Alle Positionsarten

Projekt: 211201 Dorfgemeinschaftshaus Wetzgau  
LV: 20 Beton- und Stahlbetonarbeiten

Nach LV-Menge  
Währung: EUR

Ordnungszahl	B-Nr.: 1	Mittelpreis	LV-Preis	B-Nr.: 2	B-Nr.: 3	B-Nr.: 4	B-Nr.: 5	B-Nr.: 6		
Summe 20 Beton- und Stahlbetonarbeiten										
Summe ohne WP	72.583,20			78.417,60	101.109,05	108.498,83	65.418,75	55.043,85		
Summe WP	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Summe vor Nachlass	72.583,20*N		0,00	78.417,60	101.109,05	108.498,83	65.418,75	55.043,85		
Nachlass %	2,00									
Nachlass	1.451,66									
Summe	71.131,54*N	79.936,60	0,00	78.417,60	101.109,05	108.498,83	65.418,75	55.043,85		
MwSt. %	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00		
MwSt.-Betrag	13.514,99*N	15.187,95	0,00	14.899,34	19.210,72	20.614,78	12.429,56	10.458,33		
Bruttosumme	84.646,53*N	95.124,55	0,00	93.316,94	120.319,77	129.113,61	77.848,31	65.502,18		
Prozent/Rang	129,2/ 3	145,2		142,5/ 4	183,7/ 5	197,1/ 6	118,9/ 2	100,0/ 1		
					Ausreißer	Ausreißer				

*Fa. Mager  
Wetzhausen*