

Projekt: 2110H50002 Mozartschule Erweiterung Aufstockung Nord
LV: 2222 **Abdichtungsarbeiten Aufstockung**
*** Preisspiegel: Alle Positionarten ***

Währung: EUR

| | B-Nr.: 1 Teichtinger | B-Nr.: 2 | B-Nr.: 3 |
|------------------|--|------------|----------|
| 1.6.20. | Stundensatz Helfer/ Helferin | | 15,000 h |
| Einheitspreis | 51,00 | 44,00 | |
| Gesamtbetrag | 765,00 | 660,00 | *N |
| Prozent/Rang | 115,9/ 2 | 100,0/ 1 | /- |
| 1.6. | Stundenlohnarbeiten | | |
| Summe o. WP | 1.530,00 | 1.477,50 | 0,00 |
| Summe WP | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | 1.530,00 | 1.477,50 | *N |
| Prozent/Rang | 103,6/ 2 | 100,0/ 1 | /- |
| 1. | Abdichtungsarbeiten | | |
| Summe o. WP | 95.106,05 | 130.364,55 | 0,00 |
| Summe WP | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | 95.106,05 | 130.364,55 | *N |
| Prozent/Rang | 100,0/ 1 | 137,1/ 2 | /- |
| 2222 | Abdichtungsarbeiten Aufstockung | | |
| Summe o. WP | 95.106,05 | 130.364,55 | 0,00 |
| Summe WP | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe vor Nachl. | 95.106,05 | 130.364,55 | 0,00*N |
| Nachlass in % | 2,00 | | |
| Nachlass | 1.902,12 | | |
| Summe | 93.203,93 | 130.364,55 | *N |
| MwSt in % | 19,00 | 19,00 | 19,00 |
| MwSt-Betrag | 17.708,75 | 24.769,26 | 0,00*N |
| Bruttosumme | 110.912,68 | 155.133,81 | 0,00*N |
| Prozent/Rang | 100,0/ 1 | 139,9/ 2 | /- |