

## Kostenschätzung Fassadensanierung

<b>300</b>	<b>Bauwerk/Baukonstruktion/Umbaumaßnahme</b>				
	Gerüstbauarbeiten	1,00	psch	40.000,00 €	40.000,00 €
	Konservierungs-und Restaurierungsarbeiten	1,00	psch	365.000,00 €	365.000,00 €
	Naturwerksteinarbeiten	1,00	psch	45.000,00 €	45.000,00 €
	Zimmerarbeiten	1,00	psch	27.000,00 €	27.000,00 €
	Dachdeckerarbeiten	1,00	psch	45.000,00 €	45.000,00 €
	Klempnerarbeiten	1,00	psch	15.000,00 €	15.000,00 €
	Glaserarbeiten	1,00	psch	12.000,00 €	12.000,00 €
	Malerarbeiten	1,00	psch	35.000,00 €	35.000,00 €
	Putz-und Stuckarbeiten	1,00	psch	25.000,00 €	25.000,00 €
	Sonstiges	1,00	psch	5.000,00 €	5.000,00 €
<b>300</b>	<b>Bauwerk/Baukonstruktion/Umbaumaßnahme</b>				<b>614.000,00 €</b>
<b>400</b>	<b>Bauwerk/Technische Anlagen</b>				
	Elektroinstallation	1,00	psch	10.000,00 €	10.000,00 €
<b>400</b>	<b>Bauwerk/Technische Anlagen</b>				<b>10.000,00 €</b>
<b>300+400</b>	<b>Bauwerk/Baukonstruktion/Technische Anlagen</b>				<b>624.000,00 €</b>
<b>KGR 500</b>	<b>Außenanlage</b>				
		0,00		- €	- €
<b>KGR 500</b>	<b>Außenanlage</b>				<b>- €</b>
<b>KGR 600</b>	<b>Ausstattung</b>				
		0,00		- €	- €
<b>KGR 600</b>	<b>Ausstattung</b>				<b>- €</b>
<b>KGR 700</b>	<b>Baunebenkosten</b>				
	Pauschal aus Kostengruppe 3 bis 6				
	624.000,00 €	12,00	%		74.880,00 €
<b>KGR 700</b>	<b>Baunebenkosten</b>				<b>74.880,00 €</b>
	<b>Gesamtkosten KGR 100 - 700</b>				<b>698.880,00 €</b>
					700.000,00 €

Aufgestellt, 09.05.2022

Amt für Gebäudemanagement, H. Wiltshcko