
Aufgestellt: TBA 24.01.2023/Pa/JF Anlage 1
Vorlage 013-2023

Gesamtkostenübersicht "Radweg Schwäbisch Gmünd - Mutlangen"

Stand: Angebots-LV Fa. Eichele vom 16.01.2023

Baukosten                            
netto

Baukosten                        
brutto

inkl. 3 % Nachlass

Honorarkosten, 
Geologie, Gutachter, 

Vermessung, 
Statiker, 

Grunderwerb, etc.                             
Gesamtkosten                   

brutto Kostenträger

Fördermittel LGVFG 
RuF und 

Sonderprogramm 
Stadt und Land 

(90%+20% 
Planungspsch)

Anteil RP    
Baukosten + 4% 

Verwaltungs- 
kosten

Anteil           
Stadt

Anteil 
Mutlangen

1.1 Bestandstrasse, Ausbau zum Radweg
RP 3,0 m Breite (85%), Stadt/Mutlangen 

0,5 m Breite (15%)

Anteil RP (85%) 262.671,89 € 303.202,16 € 64.566,52 € 367.768,68 € RP 315.330,25 € 52.438,44 €
Anteil Stadt/Mutlangen 46.353,86 € 53.506,26 € 11.394,09 € 64.900,36 € Stadt(70%) / Mutlangen(30%) 58.856,89 € 4.230,43 € 1.813,04 €

309.025,75 € 356.708,42 € 75.960,62 € 432.669,04 €

1.2 Querungshilfe "Gmünder Straße" 173.753,91 € 200.564,14 € 33.368,37 € 233.932,51 € Stadt 220.620,55 € 13.311,96 €

1.3 Trasse Hochebene KKH bis Aufstieg 142.234,88 € 164.181,72 € 35.243,41 € 199.425,13 € Stadt 180.599,89 € 18.825,24 €

1.4 Markierungen "An der Stauferklinik" 3.840,50 € 4.433,09 € 1.922,66 € 6.355,75 € Stadt 4.876,40 € 1.479,35 €

1.5 Verbreiterung Geh- und Radweg "Deinbacher Straße" 28.950,40 € 33.417,45 € 8.164,49 € 41.581,94 € Stadt 36.759,19 € 4.822,75 €

1.6 Neubau Radweg "Gmünder Straße" 172.282,66 € 198.865,87 € 27.315,56 € 226.181,43 € Gemeinde Mutlangen 218.752,46 € 7.428,97 €

2.1 Radweg Serpentinen und Stützbauwerke - BW 1 + 2 653.751,25 € 754.625,07 € 171.431,69 € 926.056,76 € Stadt 830.087,57 € 95.969,18 €

Summen 1.483.839,35 € 1.712.795,76 € 353.406,80 € 2.066.202,56 € 1.550.552,96 € 315.330,25 € 191.077,34 € 9.242,01 €

Mittelrückfluss an die Stadt Schwäbisch Gmünd

Fördermittel LGVFG RuF und Sonderprogramm Stadt und Land ca. 1.550.552,96 €
(90 % Förderung + 20 % Planungspauschale: Bedingung: Bauende 2023!)

Baukostenerstattung RP + 4 % Verwaltungskosten ca. 315.330,25 €

Anteil Mutlangen ca. 9.242,01 €

Gesamtkosten Anteil Stadt ca. 191.077,34 €
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