
         Anlage 1

                     Schwäbisch Gmünd, 02.02.2023
2-66 Pa

Radweg entlang der B 298

Gesamtkostenzusammenstellung

 Straßenbauarbeiten

Baukosten lt. Angebot Fa. Eichele
1.1 Bestandstrasse 356.708,42 €
1.2 Querungshilfe Gmünder Straße 200.564,14 €
1.3 Trasse Hochebene KKH bis Aufsteig 164.181,72 €
1.4 Markierungen "An der Stauferklinik" 4.433,09 €
1.5 Verbreiterung Geh- und Radweg "Deinbacher Str." 33.417,45 €
1.6 Neubau Radweg "Gmünder Straße" 198.865,87 €
2.1 Radweg Serpentinen u. Stützbauwerke 754.625,07 €

1.712.795,76 €
Spätere Kosten ( z.B. Straßenbel., Ersatzbepfl.) nicht im LV enthalten ca. 29.779,75 €
Unvorhergesehenes ca. 50.000,00 €
Nebenkosten (Honorare, Geol., Verm., Statiker, Grunderw., etc.) ca. 353.406,80 €

Gesamtkosten 2.145.982,31 €

Mittelrückfluss an die Stadt Schwäbisch Gmünd

Fördermittel LGVFG RuF und Sonderprogramm Stadt und Land
90 % Förderung + 20 % Planungspauschale
Vorläufige Zuwendung (lt. Telefonat mit dem RP am 02.02.23) ca. 1.642.800,00 €

Baukostenerstattung RP + 4 % Verwaltungskosten ca. 315.330,25 €

Anteil Mutlangen ca. 12.655,09 €

Gesamtkosten Anteil Stadt 175.196,97 €


