| 0037 | Schwäbisch Gmünd - Erweiterung JK | | |
|----------|-----------------------------------|------------------------------|--|
| Bauherr: | Sozialkraftwerk e.V. | LivingCircles GmbH | |
| | Nepperberg 6 | Nepperberg 6 | |
| | 73525 Schwäbisch Gmünd | 73525 Schwäbisch Gmünd | |
| | | Fon +49 7171 8775577 | |
| | | info@livingcircles.de | |
| Bauort: | Nepperberg 6 | www.livingcircles.de | |
| | 73525 Schwäbisch Gmünd | bearbeitet von: Gizem Zeyrek | |
| Stand | 17.04.22 | | |
| Stand | 17.04.23 | | |

Kostenschätzung Übersicht

| | Netto | Brutto |
|----------------------------------|--------------|--------------|
| 100 Grundstück | - € | - € |
| 200 Herrichten | 67.170,00€ | 79.932,30 € |
| 300 Bauwerk - Baukonstruktion | 424.036,19€ | 504.603,07€ |
| 400 Bauwerk - Technische Anlagen | 37.026,00 € | 44.060,94 € |
| 500 Außenanlagen | 98.000,00€ | 116.620,00€ |
| 600 Ausstattung und Kunstwerke | 72.884,00 € | 86.731,96€ |
| 700 Baunebenkosten | 122.589,86 € | 145.881,93€ |
| Summe Baukosten | 821.706,05€ | 977.830,20 € |

Aufgrund der aktuellen Turbulenzen auf den Rohstoffmärkten unterliegen Rohstoffpreise starken Schwankungen. Wir empfehlen einen Risikoaufschlag von 20% einzuplanen.