



Preisspiegel - Alle Positionsarten

Projekt: 2110H50001 Mozartschule Generalsanierung
LV: 40 Außenputzarbeiten, Wärmedämmverbundsystem

Nach LV-Menge
Währung: EUR

Ordnungszahl	Kurztext	Menge ME	Mittelpreis		LV-Preis		B-Nr.: 1	B-Nr.: 2	B-Nr.: 3	B-Nr.: 4	B-Nr.: 5
			Einheitspreis Gesamtbetrag Prozent/Rang								
40	Außenputzarbeiten, Wärme...										
	1. Generalsanierung Bauteil 1 Gemeinschaftsschule		99.074,98 127,0	0,00	86.549,66 110,9/ 5	89.110,70 114,2/ 8	128.263,50 164,4/ 16 Ausreißer	87.456,00 112,1/ 7	111.012,00 142,3/ 15		
	2. Generalsanierung Bauteil 2 Grundschule		141.689,77 128,5	0,00	121.781,69 110,5/ 4	127.457,60 115,6/ 8	183.290,20 166,3/ 17 Ausreißer	125.901,50 114,2/ 7	161.223,00 146,3/ 15		
	40 Außenputzarbeiten, Wärmedämmverbundsystem										
	Summe vor Nachlass			0,00	208.331,35	216.568,30	311.553,70	213.357,50	272.235,00		
	Nachlass %							2,20			
	Nachlass							4.693,87			
			235.843,84	0,00	208.331,35	216.568,30	311.553,70	208.663,63	272.235,00		
	MwSt. %		19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00		
	MwSt.-Betrag		44.810,33	0,00	39.582,96	41.147,98	59.195,20	39.646,09	51.724,65		
	Bruttosumme		280.654,17 125,3	0,00	247.914,31 110,7/ 5	257.716,28 115,0/ 8	370.748,90 165,5/ 17 Ausreißer	248.309,72 110,8/ 6	323.959,65 144,6/ 15		



Preisspiegel - Alle Positionsarten

Projekt: 2110H50001 Mozartschule Generalsanierung
LV: 40 Außenputzarbeiten, Wärmedämmverbundsystem

Nach LV-Menge
Währung: EUR

Ordnungszahl	Kurztext	Menge ME	B-Nr.: 6	B-Nr.: 7	B-Nr.: 8	B-Nr.: 9	B-Nr.: 10	B-Nr.: 11	B-Nr.: 12
			Einheitspreis Gesamtbetrag Prozent/Rang						
40	Außenputzarbeiten, Wärme...								
	1. Generalsanierung Bauteil 1 Gemeinschaftsschule		89.964,90 115,3/ 9	80.995,29 103,8/ 2	91.447,00 117,2/ 10	158.412,86 203,0/ 18 Ausreißer	106.151,30 136,0/ 14	82.621,10 105,9/ 3	94.724,00 121,4/ 11
	2. Generalsanierung Bauteil 2 Grundschule		128.354,00 116,4/ 9	111.843,48 101,5/ 2	130.719,50 118,6/ 10	234.051,33 212,3/ 18 Ausreißer	149.909,56 136,0/ 14	116.657,45 105,8/ 3	138.318,00 125,5/ 12
	40 Außenputzarbeiten, Wärmedämmverbundsystem								
	Summe vor Nachlass		218.318,90	192.838,77	222.166,50	392.464,19	256.060,86	199.278,55	233.042,00
	Nachlass %					7,00	5,00	4,00	5,00
	Nachlass					27.472,49	12.803,04	7.971,14	11.652,10
			218.318,90	192.838,77	222.166,50	364.991,70	243.257,82	191.307,41	221.389,90
	MwSt. %		19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00
	MwSt.-Betrag		41.480,59	36.639,37	42.211,64	69.348,42	46.218,99	36.348,41	42.064,08
	Bruttosumme		259.799,49 116,0/ 9	229.478,14 102,4/ 3	264.378,14 118,0/ 11	434.340,12 193,9/ 18 Ausreißer	289.476,81 129,2/ 13	227.655,82 101,6/ 2	263.453,98 117,6/ 10



Preisspiegel - Alle Positionsarten

Projekt: 2110H50001 Mozartschule Generalsanierung
LV: 40 Außenputzarbeiten, Wärmedämmverbundsystem

Nach LV-Menge
Währung: EUR

Ordnungszahl	Kurztext	Menge ME	B-Nr.: 13	B-Nr.: 14	B-Nr.: 15	B-Nr.: 16	B-Nr.: 17	B-Nr.: 18
				Maler+Stuck...				
			Einheitspreis Gesamtbetrag Prozent/Rang	Einheitspreis Gesamtbetrag Prozent/Rang	Einheitspreis Gesamtbetrag Prozent/Rang	Einheitspreis Gesamtbetrag Prozent/Rang	Einheitspreis Gesamtbetrag Prozent/Rang	Einheitspreis Gesamtbetrag Prozent/Rang
40	Außenputzarbeiten, Wärme...							
	1. Generalsanierung Bauteil 1 Gemeinschaftsschule		86.786,73 111,2/ 6	78.031,48 100,0/ 1	97.084,60 124,4/ 12	128.979,50 165,3/ 17 Ausreißer	86.494,90 110,9/ 4	99.264,10 127,2/ 13
	2. Generalsanierung Bauteil 2 Grundschule		125.638,61 114,0/ 6	110.239,70 100,0/ 1	135.871,67 123,3/ 11	180.755,00 164,0/ 16 Ausreißer	122.216,30 110,9/ 5	146.187,25 132,6/ 13
	40 Außenputzarbeiten, Wärmedämmverbundsystem							
	Summe vor Nachlass		212.425,34	188.271,18	232.956,27	309.734,50	208.711,20	245.451,35
	Nachlass %		4,00			5,00		
	Nachlass		8.497,01			15.486,73		
			203.928,33	188.271,18	232.956,27	294.247,77	208.711,20	245.451,35
	MwSt. %		19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00
	MwSt.-Betrag		38.746,38	35.771,52	44.261,69	55.907,08	39.655,13	46.635,76
	Bruttosumme		242.674,71	224.042,70	277.217,96	350.154,85	248.366,33	292.087,11
			108,3/ 4	100,0/ 1	123,7/ 12	156,3/ 16 Ausreißer	110,9/ 7	130,4/ 14