



Schwäbisch Gmünd, 15.03.2024  
Gemeinderatsdrucksache Nr. 038/2024

Vorlage an

**Ortschaftsrat Hussenhofen**

zur Beschlussfassung

- öffentlich -

**Mozartschule Schwäbisch Gmünd - Hussenhofen**

**Generalsanierung**

**Vergabe von 1 Gewerk**

**Bezug: GR-Drucksache 073/2021/1**

**Anlagen:**

Anlage 1 - Preisspiegel

Anlage 2 – Kostenfortschreibung

**Beschlussantrag:**

Vergabe der Putz- und Stuckateurarbeiten- Wärmedämmverbundsystem bei der Mozartschule in Schwäbisch Gmünd – Hussenhofen mit einer Angebotssumme von 224.042,70 € an die Firma Dettinger aus Schwäbisch Gmünd.

**Sachverhalt und Antragsbegründung:**

Der Gemeinderat der Stadt Schwäbisch Gmünd hat im Rahmen der regionalen Schulentwicklung mit Beschluss vom 25.11.2015 die Umwandlung der bestehenden Grund- und Werkrealschule zur neuen Schulform, der Gemeinschaftsschule, am Standort Mozartschule in Schwäbisch Gmünd – Hussenhofen beschlossen.

In den vergangenen Jahren wurde entsprechend den zur Verfügung stehenden Mitteln begonnen, die Schule zu erweitern und zu sanieren. In weiteren zwei Bauabschnitten sollen nun die Grundschule und der Gebäudeteil der Gesamtschule saniert werden. Gemäß Planungs- und Baufortschritt konnten die folgendes Gewerke öffentlich über die Plattform Subreport ausgeschrieben werden. Zu den Submissionen Ende Februar 2024 lagen folgenden Angebote vor:



Putz- und Stuckateurarbeiten, Wärmedämmverbundsystem (Submission 29.02.2024)

24 Firmen haben während des Ausschreibungsverfahrens die Ausschreibungsunterlagen von der Plattform „Subreport“ heruntergeladen.

Bis zum Submissionstermin gingen 18 Angebote ein.

Das wirtschaftlich günstigste Angebot wurde von der Firma Dettinger aus Schwäbisch Gmünd abgegeben.

Nach Prüfung der Unterlagen empfehlen wir die Vergabe an die Firma Dettinger aus Schwäbisch Gmünd.

Die weiter ausgeschriebenen Gewerke werden im Zuständigkeitsbereich der Verwaltung vergeben.

**Mitteldeckung:**

Für die Generalsanierung und Erweiterung der Mozartschule wurden bis einschließlich 2024 Mittel in Höhe von insgesamt 9.236.000 € bereitgestellt. Davon im Doppelhaushalt 2024/2025 für das Jahr 2024 Mittel in Höhe von 1.066.000 €. Die Mittel 2024 resultieren aus den Beschlüssen des Gemeinderats im Jahr 2023 zu den Drucksachen 101/2023 und 101/2023/1 (Fortschreibung des Baubeschlusses, Änderung des Ausführungsumfangs und Erhöhung des Budgetrahmens).

Hinzu kommen noch bereits bis 2023 etatisierte 460.000 € für Maßnahmen an den Außenanlagen.

Auf die Mittel 2024 und die aus den Vorjahren noch verfügbaren Mittel für die Generalsanierung und Erweiterung erfolgt die jetzige Vergabe.