

Kostenfeststellung Erweiterung - KIGA Rappelkiste-Zimmern

Bauabschnitt 1

KG 400 Technische Anlagen

Zusätzliche Kosten durch Auflagen (Gesundheitsamt, VDE Vorschriften)

Anpassungen + Ergänzungen im Bereich

Sanitäre Anlagen 15.300,00 €

Heizung 18.800,00 €

Elektroinstallation 36.400,00 €

Einsparungen aus Kostengruppe 300 20.500,00 €

KG 400 Technische Anlagen

50.000,00 €

Mehrkosten KG 400 - Bauabschnitt 1

50.000,00 €

Kostenermittlung Fassadensanierung - KIGA Rappelkiste-Zimmern

Bauabschnitt 2

KG 100 Grundstück

- €

KG 200 Vorbereitete Maßnahmen

- €

KG 300 Baukonstruktionen

Gerüst 360,00 m² 35,00 € 12.600,00 €

WDVS + Außenputz 231,00 m² 150,00 € 34.650,00 €

Malerarbeiten 300,00 m² 30,00 € 9.000,00 €

Oberlichter zumauern 18,00 m² 330,00 € 5.940,00 €

Fensterbänke 28,00 m 75,00 € 2.100,00 €

Jalousien 22,00 m 550,00 € 12.100,00 €

Sockeldämmung 35,00 m² 70,00 € 2.450,00 €

Anpassungen Dach 1,00 Psch 5.000,00 € 5.000,00 €

Klempner 1,00 Psch 15.000,00 € 15.000,00 €

Vordach 1,00 Psch 30.000,00 € 30.000,00 €

Sonstiges 1,00 Psch 10.000,00 € 10.000,00 €

KG 300 Baukonstruktionen

138.840,00 €

KG 400 Technische Anlagen

10.000,00 €

KG 500 Außenanlage

- €

KG 600 Ausstattung

- €

KG 700 Baunebenkosten

- €

Gesamtkosten KG 100 - KG 700 - Bauabschnitt 2

(Gerundet 150.000,00 €)

148.840,00 €

Gesamtkostenaufstellung

Mehrkosten KG 400

Bauabschnitt 1

50.000,00 €

Gesamtkosten KG 100 - KG 700

Bauabschnitt 2

150.000,00 €

Gesamtkosten Bauabschnitt 1 + 2

200.000,00 €

Aufgestellt, 05.05.2025 - SM

Amt für Gebäudewirtschaft