

Anlage 4

Erschließung BG „Neue Feuerwehr Hutwiesen“ in Schwäbisch Gmünd-Weiler

Gesamtkostenzusammenstellung

1. Erschließung BG " Neue Feuerwehr Hutwiesen":

1.1 Kanalbau geschätzt:

Misch- und Regenwasserkanäle (ca.200 m)	ca.	300.000,00 €
Regenrückhaltebecken (incl. Abflussdrosselung)	ca.	80.000,00 €
Ing. Leistungen	ca.	90.000,00 €
Vermessung	ca.	3.000,00 €
SiGeKo	ca.	5.000,00 €
Unvorhergesehenes und Rundung	ca.	2.000,00 €

Gesamt	ca.	480.000,00 €
---------------	------------	---------------------

Die Herstellungskosten für die **Kanalhausanschlüsse** werden den Anliegern in Rechnung gestellt und belaufen sich auf **ca. 48.000,00 €**. Die Herstellungskosten für die Kanalhausanschlüsse sind in den o.g. Baukosten nicht enthalten.

1.2 Straßenbau geschätzt:

Baukosten	ca.	385.000,00 €
Ing. Leistungen	ca.	5.000,00 €
Vermessung	ca.	2.000,00 €
Kontrollprüfungen	ca.	2.000,00 €
SiGeKo	ca.	2.500,00 €
Unvorhergesehenes und Rundung	ca.	3.500,00 €

Gesamt	ca.	400.000,00 €
---------------	------------	---------------------

1.3 Straßenbeleuchtung geschätzt:

Baukosten (Erdarbeiten)	ca.	4.000,00 €
Ing. Leistungen	ca.	2.500,00 €
Vermessung	ca.	500,00 €
Beleuchtungskörper (ca. 6 Stück. * 5.000 €/Stück.)	ca.	30.000,00 €
Unvorhergesehenes und Rundung	ca.	3.000,00 €

Gesamt	ca.	40.000,00 €
---------------	------------	--------------------

<u>1.4 Streuobstwiesen Flächen M1 und M2 angemeldet</u>	22.000,00 €
--	--------------------

BG "Neue Feuerwehr Hutwiesen"

Kostenfortschreibung nach Submission:

Gesamtkosten:	<u>ca. 942.000 €</u>
----------------------	-----------------------------