Schwäbisch Gmünd
Garten- und Friedhofsamt

Kinder- und Familienzentrum Vinzenz-von-Paul (Loreto)
Kostenschätzung Außenanlagen

Pos.	Bezeichnung	Menge	Einheit	Kosten brutto
1	**Spielgarten/ Park (Richtung Klösterlestraße)**			
1.1	Spielreck einschl. Fallschutz ersetzen	1	psch	3.000,00 €
1.2	Maschendrahtzaun West gegen Stabgitterzaun ersetzen	32	m	5.500,00 €
1.3	Eternitplattenzaun gegen Stabgitterzaun ersetzen (Sicherheitsmangel)	25	m	6.000,00 €
1.4	Maschendrahtzaun Süd gegen Stabgitterzaun ersetzen (Sicherheitsmangel)	40	m	7.000,00 €
1.5	Heinzmann-Kombispielanlage ersetzen	1	St	50.000,00 €
1.6	zusätzlicher Zaun mit Tor Südwestecke Gebäude (Absicherung Spielbereich)	8	m	4.500,00 €
1.7	zusätzlicher Zaun mit Tor Südwestecke zw. Kiga und Verwaltung (Absicherung Spielbereich)	6	m	3.500,00 €
1.8	Allgemeine Reparaturen (Wegebeläge etc.)	1	psch	8.000,00 €
2	**Außenanlage Kindergarten Ü3 (Richtung Paradiesstraße)**			
2.1	Bodenabtrag entlang Mauer wegen zu niedriger Einfriedung (Sicherheitsmangel)	30	m^2	4.000,00 €
2.2	Kombispielanlage Ritterburg ersetzen einschl. Galabauarbeiten	1	psch	60.000,00 €
2.3	zusätzlicher Zaun Gebäudeecke Ost zu Muka-Mauer	3	m	2.500,00 €
2.4	"Steinböschung" entlang Grenze umgestalten: Aufüllung der Steinlage (Sicherheitsmangel)	15	m	21.000,00 €
2.5	Sandkasten Granitpflastereinfassung abbrechen	18	m^2	1.000,00 €
2.6	Bepflanzung, Neubegrünung nach Sanierung	1	psch	5.500,00 €
3	**Außenanlage Kindergarten U3 (Richtung Loreto)**			
3.1	Hangrutsche ersetzen	1	psch	7.000,00 €
3.2	neuer Sandkasten 2x2 m zur freien Aufstellung	1	St	2.500,00 €
3.3	Sonnensegel erneuern einschl. Standpfosten (nicht standsicher)	1	psch	10.000,00 €
Gesamtkosten brutto				201.000,00 €

30.06.2025, Garten- und Friedhofsamt, O. Müller/ S.Klaus