

## Anlage 2

### Gesamtkostenzusammenstellung

#### RÜB Scheffoldstraße – I-Plan 80201

Fa. Haag-Bau – Angebotssumme	1.431.276,-- €
Fa. Ges. für Wassertechnik – Angebotssumme	257.577,-- €
Fa. Elektro Jerg – Angebotssumme	42.592,-- €
Leitungsumlegungen Stadtwerke	60.000,-- €
Ingenieurgebühren	250.000,-- €
Statik	30.000,-- €
Prüfstatik	7.000,-- €
Baugrunduntersuchung	5.000,-- €
SiGeKo	8.000,-- €
Beweissicherung	3.000,-- €
Vermessung und TV-Befahrung	5.000,-- €
Entschädigungen	4.000,-- €
Entsorgung des Aushubs Deponieklasse > Z 2	280.000,-- €
Unvorhergesehenes und Rundung ca. 5 %	116.555,-- €
	<hr/>
<b>Gesamtkostenaufwand</b>	<b>ca. 2.500.000,-- €</b> =====

Aufgestellt:  
Schwäbisch Gmünd, 07.08.2009  
/hä-schl. 201b