

Erm.Nr. 1

objektplanung

Sämtl. Honorar- bzw. Kostenangaben in EURO

Objekt 1 (KS) Objektplanung

Zone III Mindestsatz Umbauzuschlag: 28 %
 382.000,00

Objekt 3 (KS) Objektplanung Gebäude

Zone III Mindestsatz Umbauzuschlag: 28 %
 382.000,00

Objekt	Honorarberechnung	Anteilig zu Objekten	Tabelleneingangswert	Grundhonorar
1 (KB)	HOAI 2009, § 43, Abs. 1, Zone III Mindestsatz Umbauzuschlag: 28 %		382.000,00	32.430,08
			Umbauzuschlag 28.00 %	9.080,42
				<u>41.510,50</u>
3 (KB)	HOAI 2009, § 34, Abs. 1, Zone III Mindestsatz Umbauzuschlag: 28 %		382.000,00	40.527,72
			Umbauzuschlag 28.00 %	11.347,76
				<u>51.875,48</u>

1 § 42 Ingenieurbauwerke

Nr.	Leistungsphase	lt.HOAI v.H.	vorgeschl. v.H.	Honorar anteilig %	Grundhonorar(100%)	Honorar
1	Grundlagenermittlung	2	1 KB		41.510,50	415,11
2	Vorplanung	15	5 KB		41.510,50	2.075,53
3	Entwurfsplanung	30	25 KB		41.510,50	10.377,63
4	Genehmigungsplanung	5				
5	Ausführungsplanung	15				
6	Vorbereitung der Vergabe	10	8 KB		41.510,50	3.320,84
7	Mitwirkung bei der Vergabe	5	1 KB		41.510,50	415,11
8	Bauoberleitung	15	14 KB		41.510,50	5.811,47
9	Objektbetreuung und Dokumentation	3	2 KB		41.510,50	830,21
	Summe Grundleistungen	100	56			23.245,90

2 § 33 Objektplanung Gebäude
 Bauleitung nach "Gebäudeparagrah"

Nr.	Leistungsphase	lt.HOAI v.H.	vorgeschl. v.H.	Honorar anteilig %	Grundhonorar(100%)	Honorar
8	Objektüberwachung-Bauüberwachung	31	24 KB		51.875,48	12.450,12
	Summe Grundleistungen	100	24			12.450,12

3 Nebenkosten

3 % aus Honorar Pos. 1 - 2

1.070,88

Vorläufiges Honorar netto

36.766,90

zzgl. 19 % Mehrwertsteuer

6.985,71

Vorläufiges Honorar brutto

43.752,61

Objekt 2 (KS) Tragwerksplanung

Zone IV Mindestsatz Umbauzuschlag: 25 %
 382.000,00

Objekt	Honorarberechnung	Anteilig zu Objekten	Tabelleneingangswert	Grundhonorar		
2 (KB)	HOAI 2009, § 50, Abs. 1, Zone IV Mindestsatz Umbauzuschlag: 25 %		382.000,00	39.025,32		
			Umbauzuschlag 25.00 %	9.756,33		
				48.781,65		
1	§ 49 Tragwerksplanung					
Nr.	Leistungsphase	It.HOAI v.H.	vorgeschl. v.H.	Honorar anteilig %	Grund- honorar(100%)	Honorar
1	Grundlagenermittlung	3	1 KB		48.781,65	487,82
2	Vorplanung	10	8 KB		48.781,65	3.902,53
3	Entwurfsplanung	12	11 KB		48.781,65	5.365,98
4	Genehmigungsplanung	30	30 KB		48.781,65	14.634,50
5	Ausführungsplanung	42	42 KB		48.781,65	20.488,29
6	Vorbereitung der Vergabe	3	3 KB		48.781,65	1.463,45
	Summe Grundleistungen	100	95			46.342,57
2	Nebenkosten 3 % aus Honorar Pos. 1					1.390,28
Vorläufiges Honorar netto					47.732,85	
zzgl. 19 % Mehrwertsteuer					9.069,24	
Vorläufiges Honorar brutto					56.802,09	

Zusammenstellung der Honorare

Erm.Nr.	Leistung	Honorar	Nebenkosten	Honorar netto (EURO)
1	objektplanung	36.766,90	0,00	36.766,90
2	Tragwerksplanung	47.732,85	0,00	47.732,85
Vorläufiges Honorar netto		84.499,75	0,00	84.499,75
zzgl. 19 % Mehrwertsteuer				16.054,95
Vorläufiges Honorar brutto				100.554,70
