

Anlage 1

Gesamtkostenzusammenstellung

Regenüberlaufbecken „Hauberweg“

Firma Carl Rossaro Tiefbau- und Stahlbetonarbeiten		703.350,90 €
Firma KG Gesellschaft für Wassertechnik Maschinelle Ausrüstung		135.887,97 €
Firma Elektro Jerg Elektrische Ausrüstung		35.462,67 €
Vermessungskosten	ca.	3.500,00 €
Ingenieurleistungen	ca.	180.000,00 €
Wasser- und Stromanschluss	ca.	18.500,00 €
Bepflanzung	ca.	12.500,00 €
Beweissicherung	ca.	6.000,00 €
Kontrollprüfungen	ca.	3.500,00 €
Unvorgesehenes, Rundung	ca.	21.298,46 €
Gesamtkosten RÜB „Hauberweg“		1.120.000,00 € =====