

**Kurztext Kostenberechnung**  
Zusammenstellung

Projekt: 2015-023  
LV: KB  
Kanalsanierung Beim Schloß Lindach  
Kanalsanierung Beim Schloß Lindach

Ordnungszahl	Kurztext	Betrag in EUR
LV	KB	
1.	Vorbereitende Maßnahmen	4.020,00
2.	Fräsarbeiten	700,00
3.	Kanalsanierung Strecke	78.975,80
4.	Kanaluntersuchung	1.350,00
5.	Arbeiten auf Nachweise	1.225,00
<b>Summe LV</b>	<b>KB Kanalsanierung Beim Schloß Lindach</b>	<b>86.270,80</b>

Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus  
in Höhe von 19,00 %

86.270,80 EUR  
16.391,45 EUR  
**102.662,25 EUR**