


Kostenberechnung

Leistungsverzeichnisse (LV)



Planverfasser

Klaiber + Oettle

Architekten und Ingenieure

Kornhausstr. 14

73525 Schwäbisch Gmünd

Tel.: 07171 9979 223

Fax: 07171 9979 229

m.oettle@klaiberundoettle.de

Mobil: 0179 5116044

Projekt

201826

Waldkindergarten am Salvator - Kostenberechnung

Bauvorhaben

Waldkindergarten am Salvator

Taubentalstrasse 7

73525 Schwäbiosch Gmünd

Bauherr

Hoffnungsträger Stiftung

vertr. durch Marcus Witzke

Heinrich-Längerer-Str. 27

71229 Leonberg

Bauleitung

Klaiber+Oettle

Architekten und Ingenieure

Kornhausstr. 14

73525 Schwäbisch Gmünd

Auswertung nach

DIN 276 (2006)

Kostenaufstellung

Wir bitten Sie, diese Kostenaufstellung zur Kenntnis zu nehmen.

- Gesamt, Netto:	195.945,53 EUR
- zzgl. MwSt.:	37.229,67 EUR
- <u>Gesamt, Brutto:</u>	<u>233.175,20 EUR</u>

Gezeichnet

Stempel

.....
(Kostenaufstellung erstellt von - Unterschrift)

Seiten ohne Anlage(n)

Seiten: 4

Kostenberechnung (bis KG-Ebene 2)

Kostenberechnung

Waldkindergarten am Salvator - Kostenberechnung (201826)

Leistungsverzeichnisse (LV)

- Kostengliederung: DIN 276 (2006)
- **Gesamt, Netto:** **195.945,53 EUR**
- zzgl. MwSt.: 37.229,67 EUR
- **Gesamt, Brutto:** **233.175,20 EUR**

- Kennzeichnung für Leistung(en) mit Mengensplitting: T
- Teilmengen von Leistungen können auf verschiedene Kostenstellen verteilt sein (Mengensplitting).
- Teilmengen werden mit max. 3 Nachkommastellen dargestellt und ggf. gerundet.

KG / OZ	DIN 276 (2006) / Quelleinträge	Menge/Einheit	Teilbetrag / EP	Gesamt EUR
200	Herrichten und Erschließen			2.962,76
	Gesamt (inkl. MwSt. 19,0%), Brutto:			3.525,68
210	Herrichten			2.962,76
3060	LV ROHBAUARBEITEN			2.962,76
300	Bauwerk - Baukonstruktionen			141.151,40
	Gesamt (inkl. MwSt. 19,0%), Brutto:			167.970,18
310	Baugrube			108,00
3060	LV ROHBAUARBEITEN			108,00
320	Gründung			6.315,72
3060	LV ROHBAUARBEITEN			485,56
3060	LV ROHBAUARBEITEN			4.152,25
3061	LV SCHRAUBFUNDAMENTARBEITEN			-
3060	LV ROHBAUARBEITEN			264,14
3060	LV ROHBAUARBEITEN			1.413,77
330	Außenwände			47.941,76
3090	LV ZIMMER- UND HOLZBAUARBEITEN			12.094,90
3090	LV ZIMMER- UND HOLZBAUARBEITEN			437,50
3160	LV HOLZFENSTER UND AUSSENTÜREN			12.302,00
3090	LV ZIMMER- UND HOLZBAUARBEITEN			16.947,36
3200	LV SONNEN-/ REGENSCHUTZDACH			5.800,00
3430	LV SCHREINERARBEITEN			360,00
340	Innenwände			3.946,00
3090	LV ZIMMER- UND HOLZBAUARBEITEN			81,00
3090	LV ZIMMER- UND HOLZBAUARBEITEN			3.865,00
350	Decken			24.906,94
3090	LV ZIMMER- UND HOLZBAUARBEITEN			9.934,00
3090	LV ZIMMER- UND HOLZBAUARBEITEN			5.390,00
3482	LV BODENBELAGSARBEITEN			1.628,90
3090	LV ZIMMER- UND HOLZBAUARBEITEN			3.800,94
3140	LV GERÜSTARBEITEN			1.507,00
3400	LV TROCKENBAUARBEITEN			2.386,10
3090	LV ZIMMER- UND HOLZBAUARBEITEN			260,00
360	Dächer			21.866,13
3090	LV ZIMMER- UND HOLZBAUARBEITEN			4.561,08
3090	LV ZIMMER- UND HOLZBAUARBEITEN			1.756,03
3130	LV DACHABDICHTUNGS-, KLEMPNER- U. GRÜNDAC...			15.549,03
370	Baukonstruktive Einbauten			25.075,00
3430	LV SCHREINERARBEITEN			25.075,00
390	Sonstige Maßnahmen für Baukonstruktionen			10.991,85
3060	LV ROHBAUARBEITEN			1.795,85
3090	LV ZIMMER- UND HOLZBAUARBEITEN			2.450,00
3130	LV DACHABDICHTUNGS-, KLEMPNER- U. GRÜNDAC...			110,00
3140	LV GERÜSTARBEITEN			70,00

Kostenberechnung

Waldkindergarten am Salvator - Kostenberechnung (201826)

KG / OZ	DIN 276 (2006) / Quelleinträge	Menge/Einheit	Teilbetrag / EP	Gesamt EUR
3160	LV HOLZFENSTER UND AUSSENTÜREN			250,00
3430	LV SCHREINERARBEITEN			150,00
3482	LV BODENBELAGSARBEITEN			150,00
3140	LV GERÜSTARBEITEN			727,60
3130	LV DACHABDICHTUNGS-, KLEMPNER- U. GRÜNDAC...			21,00
3090	LV ZIMMER- UND HOLZBAUARBEITEN			1.140,00
3060	LV ROHBAUARBEITEN			900,00
3090	LV ZIMMER- UND HOLZBAUARBEITEN			440,00
3130	LV DACHABDICHTUNGS-, KLEMPNER- U. GRÜNDAC...			210,00
3482	LV BODENBELAGSARBEITEN			120,40
3090	LV ZIMMER- UND HOLZBAUARBEITEN			580,00
3130	LV DACHABDICHTUNGS-, KLEMPNER- U. GRÜNDAC...			80,00
3140	LV GERÜSTARBEITEN			307,50
3160	LV HOLZFENSTER UND AUSSENTÜREN			590,00
3430	LV SCHREINERARBEITEN			601,50
3482	LV BODENBELAGSARBEITEN			88,00
4020	LV KAMINOFEN, SCHORNSTEIN			210,00
400	Bauwerk - Technische Anlagen			8.955,03
	Gesamt (inkl. MwSt. 19,0%), Brutto:			10.656,49
410	Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen			2.401,03
3060	LV ROHBAUARBEITEN			951,03
4010	LV TROCKENTOILETTE			1.450,00
420	Wärmeversorgungsanlagen			4.804,00
4020	LV KAMINOFEN, SCHORNSTEIN			4.804,00
430	Lufttechnische Anlagen			1.000,00
3090	LV ZIMMER- UND HOLZBAUARBEITEN			1.000,00
470	Nutzungsspezifische Anlagen			750,00
4060	LV FEUERLÖSCHANLAGEN UND -GERÄTE			750,00
500	Außenanlagen			954,50
	Gesamt (inkl. MwSt. 19,0%), Brutto:			1.135,86
510	Geländeflächen			940,50
3060	LV ROHBAUARBEITEN			940,50
520	Befestigte Flächen			14,00
3060	LV ROHBAUARBEITEN			14,00
600	Ausstattung und Kunstwerke			3.316,84
	Gesamt (inkl. MwSt. 19,0%), Brutto:			3.947,04
610	Ausstattung			3.316,84
6020	LV ALLGEMEINE AUSSTATTUNG			3.316,84
700	Baunebenkosten			38.605,00
	Gesamt (inkl. MwSt. 19,0%), Brutto:			45.939,95
730	Architekten- und Ingenieurleistungen			29.255,00
7110	LV ARCHITEKT			26.205,00
7160	LV TRAGWERKSPLANUNG			2.100,00
7115	LV BRANDSCHUTZ			450,00
7173	LV ENTWÄSSERUNG			500,00
740	Gutachten und Beratung			6.950,00
7180	LV WÄRMESCHUTZ			-
7161	LV GEOLOGISCHES GUTACHTEN			3.650,00
7220	LV VERMESSUNG			2.100,00
7165	LV SICHERHEITS-UND GESUNDHEITSSCHUTZKOOR...			1.200,00
770	Allgemeine Baunebenkosten			2.400,00

Kostenberechnung

Waldkindergarten am Salvator - Kostenberechnung (201826)

KG / OZ	DIN 276 (2006) / Quelleinträge		Menge/Einheit	Teilbetrag / EP	Gesamt EUR
7010	LV	BAULEISTUNGSVERSICHERUNG			1.100,00
7020	LV	BAUGENEHMIGUNGSgebühren			1.300,00
7021	LV	PRÜFSACHVERSTÄNDIGER			-

Gesamtsumme: Waldkindergarten am Salvator - Kostenberechnung

Gesamt, Netto:	195.945,53 EUR
zzgl. MwSt.:	37.229,67 EUR
<u>Gesamt, Brutto:</u>	<u>233.175,20 EUR</u>