

**Bettingen Industriegebiet Gügling Nord BA III**  
**Tief- und Straßenbauarbeiten / Stahlbetonarbeiten / Gas- und Wasserleitungsbau**  
**Angebotsauswertung mit Kostenaufteilung über Kostenträger**

**Angebot Eichele vom 13.12.2018 mit 1,5 % Nachlass**

	Summe	bereinigt 1,5% Nachlass	bereinigt
	Netto	Netto	Brutto
<b>Kostenträger Stadtentwässerung</b>			
Abschnitt 1 Kanalbau	403.984,85 EUR	397.925,08 EUR	473.530,84 EUR
Abschnitt 2 RRB Erweiterung	62.926,90 EUR	61.983,00 EUR	73.759,77 EUR
Abschnitt 3 RKB	225.589,26 EUR	222.205,42 EUR	264.424,45 EUR
Abschnitt 4 RKB Betriebsgebäude	162.944,93 EUR	160.500,76 EUR	190.995,90 EUR
<b>Kostenträger Stadtentwässerung</b>	<b>855.445,94 EUR</b>	<b>842.614,25 EUR</b>	<b>1.002.710,96 EUR</b>
<b>Kostenträger Stadtwerke</b>			
Abschnitt 5 Gas und Wasser Tiefbau mit Leitungs	216.879,08 EUR	213.625,89 EUR	254.214,81 EUR
Abschnitt 6 Kabelarbeiten Strom/LWL	103.372,52 EUR	101.821,93 EUR	121.168,10 EUR
<b>Kostenträger Stadtwerke</b>	<b>320.251,60 EUR</b>	<b>315.447,83 EUR</b>	<b>375.382,91 EUR</b>
<b>Kostenträger Stadt</b>			
Abschnitt 7 Straßenbau Erschließung	493.198,82 EUR	485.800,84 EUR	578.103,00 EUR
Abschnitt 6 Deckenerneuerung	125.560,80 EUR	123.677,39 EUR	147.176,09 EUR
<b>Kostenträger Stadt</b>	<b>618.759,62 EUR</b>	<b>609.478,23 EUR</b>	<b>725.279,09 EUR</b>
<b>Kontrollsumme</b>			<b>2.103.372,96 EUR</b>