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Projekt: 2110H50002 Mozartschule Erweiterung Anbau Süd Mensa 
LV: 2 Trockenbauarbeiten Wände und Nassputzarbeiten Währung: EUR 

Zusammenstellung 

B-Nr.: 1 

3. Stundenlohnarbeiten 

3.1. Stundenlohnarbeiten 
Summe 2.060,00 
3. Stundenlohnarbeiten 
Summe 2.060,00 

2 Trockenbauarbeiten Wände und Nassputzarbeiten 
Summe vor Nachl. 140.763,41 
Nachlass in % 2,00 
Nachlass 2.815,27 
Summe 137.948,14 
MwSt in % 19,00 
MwSt-Betrag 26.210,15 
Bruttosumme 164.158,29 

Legende 

Billigster Bieter 
Teuerster Bieter 
Gruppenstufen-Summen 
Nicht einberechnete Werte 
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