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Schnitte, Details
Bestand / Abbruch

0

Aufgestellt:
Schwäbisch Gmünd, den
Stadtverwaltung Schwäbisch Gmünd
Tiefbauamt und Stadtentwässerung

Geprüft:
Schwäbisch Gmünd, den
Stadtverwaltung Schwäbisch Gmünd
Tiefbaumt und Stadtentwässerung

05.04.19

05.04.19

05.04.19
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70190 Stuttgart
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GmbH & Co. KGSH INGENIEURE

Waldstetter-Tor-Brücke

über den Waldstetter-/ Josefsbach

Schwäbisch Gmünd
Tiefbauamt und Stadtentwässerung

05.04.2019

Waldstetter-/ Josefsbach

~1,0 %

Abbruch
Steinbeigung

Abbruch
Steinbeigung

Waldstetter-/ Josefsbach

Schnitt  5 - 5
Ansicht Oberstrom

M 1:50

Waldstetter-/ Josefsbach

~1,0 %

Abbruch
Steinbeigung

Abbruch
Steinbeigung

 Abbruch Aufbau bis OK Natursteingewölbe 
 - ca. 18 cm Asphalt 
 - ca. 10 cm Schotter 
 - Lehm / Sand 

Waldstetter-/ Josefsbach

Schnitt  4 - 4
Ansicht Unterstrom

M 1:50

Waldstetter-/ Josefsbach

~2,5 % ~2,5 %

 Abbruch Aufbau bis OK Natursteingewölbe 
 - ca. 18 cm Asphalt 
 - ca. 10 cm Schotter 
 - Lehm / Sand 

~2,5 % ~2,5 %

Schnitt  1 - 1
M 1:50

 - Natursteingewölbe erhalten 

Schnitt  3 - 3
Gewölbe Oberstrom

M 1:50

Schnitt  2 - 2
Gewölbe Unterstrom

M 1:50

 Oberstrom  Unterstrom 

 Innenstadt  Kreisverkehr 

 Innenstadt  Kreisverkehr 

 Abbruch Aufbau bis OK Natursteingewölbe 
 - ca. 18 cm Asphalt 
 - ca. 10 cm Schotter 
 - Lehm / Sand 

Brüstungssteine und darunterliegende zwei Steinreihen des Gesimses
ausbauen und für den Neuaufbau vorbereiten

Brüstungssteine und darunterliegende zwei Steinreihen des Gesimses
ausbauen und für den Neuaufbau vorbereiten

Detail A

Geländer abbrechenGeländer abbrechen

= HQ 100

= HQ 2

= HQ 100

= HQ 2

+325,87

+325,81+325,81

Einbau bauzeitige
Kabelbrücke

vorh. Leitungen
verlegen

Absprießung Gewölbe
mit Gurtung gegen Verbau,
Einbau kraftschlüssig

Absprießung Gewölbe
mit Gurtung gegen Verbau,

Einbau kraftschlüssig

Absprießung Gewölbe
mit Gurtung gegen Verbau,

Einbau kraftschlüssig

Absprießung Gewölbe
mit Gurtung gegen Verbau,
Einbau kraftschlüssig

Verbau (Trägerbohlwand)
mit Gurtung und Rückverankerung

Verbau (Trägerbohlwand)
mit Gurtung und Rückverankerung

Verbau (Trägerbohlwand)
mit Gurtung und Rückverankerung

Verbau (Trägerbohlwand)
mit Gurtung und Rückverankerung

bewehrte Spritzbetonschale
d = 15 - 20 cm

bewehrte Spritzbetonschale
d = 15 - 20 cm

vorh. Leitung verlegen

 - Natursteingewölbe erhalten
 - halbseitig ca. 15 - 20 cm bewehrte Spritzbetonschale 

 - Natursteingewölbe erhalten! 
 - ca. 15 - 20 cm bewehrte Spritzbetonschale 

~ 2,50 ~ 2,50

~ 2,50 ~ 2,50

~ 8,00 bis 9,00 ~ 4,85~ 4,85

~ 8,00 bis 9,00 ~ 5,00~ 5,00

+321,85

+323,20

+321,85

+323,20

+325,91

+323,55

+323,55

Brüstungssteine und darunterliegende
zwei Steinreihen des Gesimses

ausbauen und für den Neuaufbau vorbereiten.

Detail A
M 1:20

 Abbruch Aufbau bis OK Natursteingewölbe 
 - ca. 18 cm Asphalt 
 - ca. 10 cm Schotter 
 - Lehm / Sand 

 - Natursteingewölbe erhalten 
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