

Stadtverwaltung Schwäbisch Gmünd
Tel. 07171 / 603-6510

Amt für Gebäudewirtschaft
Fax 07171/ 603-6599

Projekt: 2110H50002 Mozartschule Erweiterung Aufstockung Nord
LV: 2223 **Trockenestrich**

Währung: EUR

*** Preisspiegel: Alle Positionsarten ***

	B-Nr.: 1	B-Nr.: 2	B-Nr.: 3	B-Nr.: 4
		Artucivic,..		
1.3.40.	Gipsfaserplatte 10 mm		670,000	m ²
Einheitspreis	16,94	13,00	17,70	22,80
Gesamtbetrag	11.349,80	8.710,00	11.859,00	15.276,00
Prozent/Rang	130,3/ 2	100,0/ 1	136,2/ 3	175,4/ 4
1.3.	Trockenestrich			
Summe	64.509,70	41.530,00	43.595,00	55.976,00
Prozent/Rang	155,3/ 4	100,0/ 1	105,0/ 2	134,8/ 3
1.4.	Fugen, Einbauteile			
1.4.10.	Trennfuge, Türbereich, Estrich		25,000	m
Einheitspreis	22,40	20,00	36,60	10,00
Gesamtbetrag	560,00	500,00	915,00	250,00
Prozent/Rang	224,0/ 3	200,0/ 2	366,0/ 4	100,0/ 1
1.4.20.	Anschlagwinkel, Aluminium, 40/40/2, Estr.		20,000	m
Einheitspreis	19,80	20,00	33,40	8,00
Gesamtbetrag	396,00	400,00	668,00	160,00
Prozent/Rang	247,5/ 2	250,0/ 3	417,5/ 4	100,0/ 1
1.4.	Fugen, Einbauteile			
Summe	956,00	900,00	1.583,00	410,00
Prozent/Rang	233,2/ 3	219,5/ 2	386,1/ 4	100,0/ 1
1.5.	Stundenlohnarbeiten			
1.5.10.	Stundensatz Facharbeiter/ Facharbeiterin		10,000	h
Einheitspreis	54,80	54,00	48,50	50,00
Gesamtbetrag	548,00	540,00	485,00	500,00
Prozent/Rang	113,0/ 4	111,3/ 3	100,0/ 1	103,1/ 2
1.5.20.	Stundensatz Helfer/ Helferin		10,000	h
Einheitspreis	32,00	54,00	38,50	40,00
Gesamtbetrag	320,00	540,00	385,00	400,00
Prozent/Rang	100,0/ 1	168,8/ 4	120,3/ 2	125,0/ 3
1.5.	Stundenlohnarbeiten			
Summe	868,00	1.080,00	870,00	900,00
Prozent/Rang	100,0/ 1	124,4/ 4	100,2/ 2	103,7/ 3
1.	Estricharbeiten			
Summe	68.652,70	46.070,00	48.274,00	61.791,00
Prozent/Rang	149,0/ 4	100,0/ 1	104,8/ 2	134,1/ 3
2223	Trockenestrich			
Summe	68.652,70	46.070,00	48.274,00	61.791,00
MwSt in %	19,00	19,00	19,00	19,00
MwSt-Betrag	13.044,01	8.753,30	9.172,06	11.740,29
Bruttosumme	81.696,71	54.823,30	57.446,06	73.531,29
Prozent/Rang	149,0/ 4	100,0/ 1	104,8/ 2	134,1/ 3