

Projekt: 2110H50002 Mozartschule Erweiterung Aufstockung Nord  
LV: 2226 **Bodenbelagsarbeiten Aufstockung**  
\*\*\* Preisspiegel: Alle Positionsarten \*\*\*

Währung: EUR

	B-Nr.: 1 Raumwerk, GD	B-Nr.: 2	B-Nr.: 3	B-Nr.: 4
<b>1.4.20.</b>	<b>Prüfung Feuchtigkeit, CM-Methode, Estrich</b>			3,000 Stck
	*** Bedarfspos. ohne GB			
Einheitspreis	61,00	45,00	45,00	0,01
Gesamtbetrag	(183,00)	(135,00)	(135,00)	(0,03)
Prozent/Rang	610.000,0/ 4	450.000,0/ 2	450.000,0/ 2	100,0/ 1
<b>1.4.</b>	<b>Sonstige Leistungen</b>			
Summe				
Prozent/Rang	/-	/-	/-	/-
<b>1.5.</b>	<b>Stundenlohnarbeiten</b>			
<b>1.5.10.</b>	<b>Stundensatz Facharbeiter/ Facharbeiterin</b>			5,000 h
Einheitspreis	46,50	45,00	52,00	50,00
Gesamtbetrag	232,50	225,00	260,00	250,00
Prozent/Rang	103,3/ 2	100,0/ 1	115,6/ 4	111,1/ 3
<b>1.5.20.</b>	<b>Stundensatz Helfer/ Helferin</b>			5,000 h
Einheitspreis	22,50	43,00	15,00	20,00
Gesamtbetrag	112,50	215,00	75,00	100,00
Prozent/Rang	150,0/ 3	286,7/ 4	100,0/ 1	133,3/ 2
<b>1.5.</b>	<b>Stundenlohnarbeiten</b>			
Summe	345,00	440,00	335,00	350,00
Prozent/Rang	103,0/ 2	131,3/ 4	100,0/ 1	104,5/ 3
<b>1.</b>	<b>Bodenbelagsarbeiten</b>			
Summe	24.058,30	26.763,75	29.489,50	36.771,11
Prozent/Rang	100,0/ 1	111,3/ 2	122,6/ 3	152,8/ 4
<b>2226</b>	<b>Bodenbelagsarbeiten Aufstockung</b>			
Summe	24.058,30	26.763,75	29.489,50	36.771,11
MwSt in %	19,00	19,00	19,00	19,00
MwSt-Betrag	4.571,08	5.085,11	5.603,01	6.986,51
Bruttosumme	28.629,38	31.848,86	35.092,51	43.757,62
Prozent/Rang	100,0/ 1	111,3/ 2	122,6/ 3	152,8/ 4