

Preisspiegel - Alle Positionsarten

Projekt:	02	RBS_ELT_2 RBS			Nach LV-Menge
LV:	01	ELT BA 2			Währung: EUR
Ordnungszahl	B-Nr.: 1	B-Nr.: 2	B-Nr.: 3	B-Nr.: 4	
Elektro Dinkel					
03.01.2. Monatliche Prüfung mit Dokumentation der Baustromverteiler					1,000 psch
Einheitspreis	■ 10,00	275,00	667,64	379,80	
Gesamtbetrag	10,00	275,00	667,64	379,80	
Abs. Abweichung					
Prozent/Rang	-,-/1	-,-/12	-,-/4	-,-/3	
03.01.3. Baubeleuchtung IP65					1,000 psch
Einheitspreis	50,00	650,00	1.059,60	477,20	
Gesamtbetrag	50,00	650,00	1.059,60	477,20	
Abs. Abweichung					
Prozent/Rang	-,-/1 [†]	-,-/3	**■-/4	2	
03.01.4. Mietverlängerung					1,000 psch
Einheitspreis	1,00	165,00	310,22	63,30	
Gesamtbetrag	1,00	165,00	310,22	63,30	
Abs. Abweichung					
Prozent/Rang	-,-/1	-,-/3	-,-/4 [*]	2	
Summe 03.01. Baustelle					
Summe	161,00	2.365,00	4.140,98	1.736,00	
Abs. Abweichung					
Prozent/Rang	-,-/1	3	-,-/4	-,-/12	
Summe 03. Baustelleneinrichtung					
Summe	161,00	2.365,00	4.140,98	1.736,00	
Abs. Abweichung					
Prozent/Rang	1	-,-/3	-,-/4	-,-/12	
Summe 01 RBS_ELT_BA_2					
Summe	405.101,00	532.701,80	536.260,87	537.222,10	
MwSt. %	19,00	19,00	19,00	19,00	
MwSt.-Betrag	76.969,19	101.213,34	101.889,57	102.072,20	
Bruttosumme	482.070,19	633.915,14	638.150,44	639.294,30	
Abs. Abweichung					
Prozent/Rang	-,-/1 [∇]	1,12	-,-/3	4	