



# Preisspiegel für die Angebotswertung

(Deckblatt)

Vergabe-/Projekt Nr.:

GDT24-004

Baumaßnahme: Platz "Park am Sonnenhügel" 2.BA

in: Schwäbisch Gmünd

Leistung: Straßenbauarbeiten mit Landschaftsbauarbeiten

### Ausgewählte Bieter:

die fünf preisniedrigsten Bieter  die \_\_\_\_\_ preisniedrigsten und in die engere Wahl kommenden Bieter

Bieter-Nr.	Bieter	Angebotssumme (netto)	Gründe für die Auswahl
1	1)	3.704.893,48	€
2	1)	3.236.846,19	€
	1) <u>Kostenanschlag vom 25.04.2024</u>	3.116.435,04	€
	1)		€
	1)		€

### Besonderheiten:

- Bedarfpositionen sind aufgenommen und besonders gekennzeichnet.
- Positionen für angehängte Stundenlohnarbeiten sind aufgenommen.
- Voraussichtliche Lohnmehrkosten sind aufgenommen.
- Preisnachlässe ohne Bedingungen entspr. Angebotsschreiben Nr. 2.1 z.B. - KEV 115.1 (B) Ang - sind berücksichtigt.
- Titel mit nicht auskömmlichen/unangemessen hohen Preisen s. Vergabevorschlag.
- Diese werden Thema des Bietergesprächs.

### Ergebnis:

- Es wurden keine Auffälligkeiten festgestellt.
- Bei den wichtigen Einheitspreisen wurde zwischen dem Bieter Nr. \_\_\_\_\_ und dem Bieter Nr. \_\_\_\_\_ Abweichungen > \_\_\_\_\_ % festgestellt. Sie sind in der Aufstellung farbig ( \_\_\_\_\_ ) gekennzeichnet.  
Die Angemessenheit der Preise muss näher untersucht werden - § 15 Abs. 1 VOB/A -
- Die Einheitspreise der Bedarfpositionen des Bieters Nr. \_\_\_\_\_ weichen von denen des Bieters Nr. \_\_\_\_\_ eindeutig ab:  
Nr. \_\_\_\_\_ weicht > \_\_\_\_\_ %, Nr. \_\_\_\_\_ weicht > \_\_\_\_\_ %, Nr. \_\_\_\_\_ weicht > \_\_\_\_\_ %  
Nr. \_\_\_\_\_ weicht > \_\_\_\_\_ %, Nr. \_\_\_\_\_ weicht > \_\_\_\_\_ %,  weitere Positionen siehe Anlage  
Der Bedarf und die Menge dieser Positionen müssen vor Auftragserteilung überprüft werden.
- Die Einheitspreise für die Stundenlohnarbeiten
  - sind angemessen.
  - sind beim preisgünstigsten Bieter nicht angemessen.  zu hoch  zu niedrig
  - sind beim Bieter Nr. \_\_\_\_\_ nicht angemessen.  zu hoch  zu niedrig
 Der Bedarf und die Menge müssen vor Auftragserteilung überprüft werden.
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_

Aufgestellt:

Ausgewertet:

PlankontorS1 Landschaftsarchitekten

Dienststelle, Architekt, Ingenieur

Dienststelle

Stuttgart, 06.06.2024

(Ort, Datum)




(Unterschrift)

(Ort, Datum)

(Unterschrift)

01.01. Vorbereitende Arbeiten	68.549,11 EUR (Kostenanschlag)	515.083,07 EUR (Bieter 1)	401.745,05 EUR (Bieter 2)
01.02. Sicherungsmaßnahmen	60.242,98 EUR (Kostenanschlag)	9.852,61 EUR (Bieter 1)	49.432,85 EUR (Bieter 2)
01.03. Entsorgung	130.888,27 EUR (Kostenanschlag)	9.935,44 EUR (Bieter 1)	88.079,75 EUR (Bieter 2)
01.04. Erdarbeiten	130.516,08 EUR (Kostenanschlag)	114.373,39 EUR (Bieter 1)	183.553,50 EUR (Bieter 2)
01.05. Fundamente / Mauern / Fertigelemente	302.961,23 EUR (Kostenanschlag)	207.457,27 EUR (Bieter 1)	176.495,45 EUR (Bieter 2)
01.06. Fontänenfeld/ Wassertechnik	287.993,19 EUR (Kostenanschlag)	468.759,96 EUR (Bieter 1)	399.080,35 EUR (Bieter 2)
01.07. Entwässerung und Versorgungsleitungen	147.677,97 EUR (Kostenanschlag)	178.649,28 EUR (Bieter 1)	185.340,58 EUR (Bieter 2)
01.08. Straßenbau Beleuchtung	150.256,55 EUR (Kostenanschlag)	59.032,07 EUR (Bieter 1)	138.590,10 EUR (Bieter 2)
01.09. Dachbegrünung über Tiefgarage	13.596,19 EUR (Kostenanschlag)	22.342,38 EUR (Bieter 1)	15.458,90 EUR (Bieter 2)
01.10. Beläge und Einfassungen	766.377,54 EUR (Kostenanschlag)	678.561,12 EUR (Bieter 1)	861.861,95 EUR (Bieter 2)
01.11. Taktile Beläge	9.009,60 EUR (Kostenanschlag)	12.346,31 EUR (Bieter 1)	11.433,80 EUR (Bieter 2)
01.12. Ausstattung	247.796,73 EUR (Kostenanschlag)	213.511,96 EUR (Bieter 1)	239.112,26 EUR (Bieter 2)
01.13. Baumneupflanzungen	47.536,82 EUR (Kostenanschlag)	38.607,63 EUR (Bieter 1)	39.735,00 EUR (Bieter 2)
01.14. Baumerhaltungsmaßnahmen / Baumsicherung	151.701,66 EUR (Kostenanschlag)	134.235,52 EUR (Bieter 1)	168.634,80 EUR (Bieter 2)
01.15. Vegetationstechnische Arbeiten	12.874,35 EUR (Kostenanschlag)	25.857,89 EUR (Bieter 1)	19.077,50 EUR (Bieter 2)
01.16. Fertigstellungspflege	7.443,40 EUR (Kostenanschlag)	5.111,00 EUR (Bieter 1)	4.858,50 EUR (Bieter 2)
01.17. Automatische Baumbewässerung	185.176,85 EUR (Kostenanschlag)	158.165,42 EUR (Bieter 1)	204.496,95 EUR (Bieter 2)
01.18. Schwammstadtprinzip	333.866,16 EUR (Kostenanschlag)	417.329,31 EUR (Bieter 1)	479.103,44 EUR (Bieter 2)
01.19. Rückbau provisorischer Weg entlang Gebäude der VGW	14.842,29 EUR (Kostenanschlag)	22.356,32 EUR (Bieter 1)	17.760,45 EUR (Bieter 2)
01.20. Abrechnung	40.000,00 EUR (Kostenanschlag)	650,55 EUR (Bieter 1)	67.979,90 EUR (Bieter 2)
01.21. Stundenlohnarbeiten	7.128,07 EUR (Kostenanschlag)	10.685,78 EUR (Bieter 1)	9.482,10 EUR (Bieter 2)

**Bieter gesamt**

Kostenanschlag		3.116.435,04 EUR
(Bieter 1)		3.236.846,19 EUR
(Bieter 2)		3.704.893,48 EUR