



Anlage 4

Barrierefreier Umbau der Bushaltestellen in Rehnenhof/Wetzgau und Großdeinbach

Gesamtkostenzusammenstellung (brutto)

Baukosten lt. Angebot Fa. G. Eichele **561.311,16 €**

Sonstige Baukosten:

Kosten Straßenmarkierung (Eigenleistung BBA) ca. 4.000,00 €

Nebenkosten:

Kosten Ingenieurleistungen (Eigenleistung)

Kosten Vermessung ca. 2.000,00 €

Rundung und Unvorhergesehenes ca. 2.688,84 €

Gesamtkosten **ca. 570.000,00 €**

Mittelrückfluss an die Stadt Schwäbisch Gmünd

Landesgemeinerverkehrsfinanzierungsgesetz (LGVFG-ÖPNV) ca. 274.342,07 €

Eigenanteil Stadt Schwäbisch Gmünd **ca. 295.657,93 €**