

Stadtverwaltung Schwäbisch Gmünd  
 Amt für Gebäudewirtschaft  
 Marktplatz 1  
 73525 Schwäbisch Gmünd  
 Tel. 07171-6036510  
 E-Mail: gebaedewirtschaft@schwaebisch-gmuend.de

## Preisspiegel

**Projekt: Stadtmauersanierung am Faulturm / Honiggasse in Schwäbisch Gmünd**

**Gewerk: Natursteinarbeiten / Steinrestaurator**

	Bieter Nr. 1 Fa. Bauhütte Naumburg GmbH	Bieter Nr. 2	Bieter Nr. 3	Bieter Nr. 4	Bieter Nr. 5	Bieter Nr. 6	Bieter Nr. 7
	Schulpforte						
Summe vor Nachlass	173.136,67 €	190.672,20 €	201.680,67 €	213.121,00 €	215.586,32 €	217.002,14 €	254.383,10 €
Nachlass %	4,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,22%
Nachlass Betrag	6.925,47 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.103,47 €
Nettosumme	166.211,20 €	190.672,20 €	201.680,67 €	213.121,00 €	215.586,32 €	217.002,14 €	251.279,63 €
MwSt. %	19,00%	19,00%	19,00%	19,00%	19,00%	19,00%	19,00%
MwSt.-Betrag	31.580,13 €	36.227,72 €	38.319,33 €	40.492,99 €	40.961,40 €	41.230,41 €	47.743,13 €
<b>Bruttosumme</b>	<b>197.791,33 €</b>	<b>226.899,92 €</b>	<b>240.000,00 €</b>	<b>253.613,99 €</b>	<b>256.547,72 €</b>	<b>258.232,55 €</b>	<b>299.022,76 €</b>

aufgestellt, 04.06.2025  
 Amt für Gebäudewirtschaft