

Kita St. Antonius / St. Elisabeth							Schwäbisch Gmünd	
73529 Schwäbisch Gmünd - Bargau								
Erweiterung (Neubau)							Anteil Stadt	Anteil Kirche
Zusatzraum 1	1	18,5	18,5					
Anteil Spielflur	1	10,6	10,6					
Garderobe/Foyer	1	22,8	22,8					
Windfang	1	5,3	5,3					
Personal	0,5	30,2	15,1					
Schlafen	1	15,5	15,5					
Krippe	1	36,1	36,1					
Wickelraum	1	6,4	6,4					
Personal-WC	1	5,3	5,3					
Materialraum	1	4,8	4,8	140,4 m²	(Kosten Neubau Personalraum anteilig 50% enthalten)		818.300,00 €	- €
Ausstattung							30.000,00 €	- €
Umbau (Maßnahmen im Bestand + Personalraum 50%)								
Eltern	1	13,1	13,1		6.000,00 €			
WC	1	10,2	10,2		22.000,00 €			
Anteil Spielflur	1	7,8	7,8		10.800,00 €			
Anschlussarbeiten an Bestand	1				6.000,00 €			
Personalraum	0,5	30,2	15,1	15,1 m²	Gesamt Massnahmen im Bestand Neubau (Anteilig 50 %)	44.800,00 € 54.200,00 €		
					Anteil Stadt 70%	99.000,00 €	69.300,00 €	
					Anteil Kirchengemeinde 30%			29.700,00 €
Anteil Stadt (Umbau im Bestand + Erweiterung)							917.600,00 €	
Anteil Kirchengemeinde							29.700,00 €	
Gesamtinvestition Stadt (Umbau im Bestand + Neubau inkl. Anteil Kirche)							947.300,00 €	