Kita St. Antonius/ St. Elisabeth

73529 Schwäbisch Gmünd - Bargau

Schwäbisch Gmünd

Erweiterung (Neubau)						**Anteil Stadt**	
Zusatzraum 1	1	18,5	18,5				
Anteil Spielflur	1	10,6	10,6				
Garderobe/Foyer	1	22,8	22,8				
Windfang	1	5,3	5,3				
Personal	0,5	30,2	15,1				
Schlafen	1	15,5	15,5				
Krippe	1	36,1	36,1				
Wickelraum	1	6,4	6,4				
Personal-WC	1	5,3	5,3				
Materialraum	1	4,8	4,8	140,4 m²		**818.300,00** €	
Ausstattung						**30.000,00** €	
Umbau (Maßnahmen im Bestand+ Personalraum)							
Eltern	1	13,1	13,1				
WC	1	10,2	10,2				
Anteil Spielflur	1	7,8	7,8				
Anschlussarbeiten an Bestand	1						
Personalraum	0,5	30,2	15,1	15,1 m²		**99.000,00** €	
Gesamtinvestition Stadt (Umbau im Bestand+ Neubau)						**947.300,00** €	

Aufgestellt: Amt für Gebäudewirtschaft - 25.06.2025 - AG