

## Anlage 1

### Erschließung BG „Hungerbühl“, 2. BA und Endausbau BG „Im Brühl“, Schwäbisch Gmünd-Degenfeld

#### Kostenzusammenstellung

##### A.) „Hungerbühl“, 2. BA

###### 1. Kanalbau und Hausanschlüsse

Bauarbeiten Fa. H. Fuchs, Ellwangen		22.883,28 €
Vermessung	ca.	1.500,00 €
Kanaluntersuchung	ca.	1.000,00 €
Ingenieurleistungen	ca.	2.500,00 €
Sicherheits- und Gesundheitskoordination	ca.	500,00 €
Unvorhergesehenes und Rundung		1.616,72 €

**Kosten Kanal (davon 15.000,-- € HA-Kosten)** **30.000,00 €**  
=====

###### 2. Straßenbau

Bauarbeiten Fa. H. Fuchs, Ellwangen		28.948,69 €
Vermessung	ca.	5.000,00 €
Kontrollprüfungen	ca.	500,00 €
Ingenieurleistungen	ca.	1.500,00 €
Sicherheits- und Gesundheitskoordination	ca.	500,00 €
Straßenbeleuchtung	ca.	7.000,00 €
Unvorhergesehenes und Rundung		1.551,31 €

**Kosten Straßenbau** **45.000,00 €**  
=====

##### B.) „Im Brühl“

###### Straßenbauarbeiten

Bauarbeiten Fa. H. Fuchs, Ellwangen		14.382,86 €
Vermessung	ca,	3.500,00 €
Kontrollprüfungen	ca,	500,00 €
Ingenieurleistungen	ca.	1.500,00 €
Sicherheits- und Gesundheitskoordination	ca.	500,00 €
Unvorhergesehenes und Rundung		4.614,14 €

**Kosten Straßenbau** **25.000,00 €**  
=====

Aufgestellt:  
Schwäbisch Gmünd, 10.06.2009  
Tiefbauamt /we-schl. 158b