

Projekt: 2H232001029400 Hans-Baldung-Gymnasium
LV: 24 Schlosserarbeiten

Währung: EUR

*** Preisspiegel: Alle Positionsarten ***

	Mittelpreis	B-Nr.: 4 Fa. Fritz,..	B-Nr.: 1 Fa. Stütz,..	B-Nr.: 2 Fa. Mangol..
24				
Schlosserarbeiten				
Summe vor Nachl.		18.384,06	32.312,30	40.541,90
Nachlass in %		2,00	5,00	
Nachlass		367,68	1.615,62	
Summe	29.751,65	18.016,38	30.696,68	40.541,90
MwSt in %	19,00	19,00	19,00	19,00
MwSt-Betrag	5.652,81	3.423,11	5.832,37	7.702,96
Bruttosumme	35.404,46	21.439,49	36.529,05	48.244,86
Skonto in %	2,50	2,00	3,00	0,00
Skonto-Betrag	885,11	428,79	1.095,87	0,00
Gesamtsumme	34.519,35	21.010,70	35.433,18	48.244,86
Prozent/Rang	164,3	100,0/ 1	168,6/ 2	229,6/ 3