

Projekt: 2H130001519401 Feuerwehrhaus Bettringen
LV: 01 Abbrucharbeiten
Zusammenstellung

Währung: EUR

	Mittelpreis	B-Nr.: 1 ARGE	B-Nr.: 4 CK-Abbruch	B-Nr.: 3 Fritz	B-Nr.: 2 GBA
01	Abbrucharbeiten				
1.	Abbruch Gebäude Heubacher Strasse 20				
1.	Abbruch Gebäude Heubacher Strasse 20				
Summe	57.875,48	39.973,13	44.859,00	53.920,00	92.749,80
Prozent/Rang	144,8	100,0/ 1	112,2/ 2	134,9/ 3	232,0/ 4
01	Abbrucharbeiten				
Summe	57.875,48	39.973,13	44.859,00	53.920,00	92.749,80
MwSt in %	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00
MwSt-Betrag	10.996,34	7.594,89	8.523,21	10.244,80	17.622,46
Bruttosumme	68.871,82	47.568,02	53.382,21	64.164,80	110.372,26
Skonto in %	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00
Skonto-Betrag	1.377,44	0,00	1.067,64	1.283,30	0,00
Gesamtsumme	67.494,38	47.568,02	52.314,57	62.881,50	110.372,26
Prozent/Rang	141,9	100,0/ 1	110,0/ 2	132,2/ 3	232,0/ 4

Bietervergleich K0804_ALV Neubau_Feuerwehr_Auftrags_LV - 01 LV BAUHAUPTARBEITEN

	Menge / Einheit		Bau-Wolf	Irdenkauf	Kolb
99 GEWERK STUNDENLOHNARBEITEN					
99.09 TITEL STUNDENLOHNARBEITEN					
B 99.09.10 Vorarbeiter	1 Std	EP GP			
B 99.09.20 Facharbeiter	1 Std	EP GP			
B 99.09.30 Hilfsarbeiter	1 Std	EP GP			
TITEL 09 STUNDENLOHNARBEITEN					
MWSt. (19,0 %)					
Gesamtsumme inkl. MWSt.					
GEWERK 99 STUNDENLOHNARBEITEN					
MWSt. (19,0 %)					
Gesamtsumme inkl. MWSt.					
LV 01 BAUHAUPTARBEITEN			> 290.601,13	302.071,80	< 309.663,10
Auf-/Abschlag			0,00	0,00	-6.193,26
Summe (bereinigt)			> 290.601,13	302.071,80	< 303.469,84
MWSt. 19,00 %			55.214,21	57.393,64	57.659,27
Gesamtsumme inkl. MWSt. (bereinigt)			> <u>345.815,34</u>	<u>359.465,44</u>	< <u>361.129,11</u>
			(676.355,87 DM)	(703.053,13 DM)	(706.306,98 DM)
Skonto in %			0,00%	0,00%	0,00%
Skonto in EUR			0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Brutto abzgl. Skonto			> <u>345.815,34</u>	<u>359.465,44</u>	< <u>361.129,11</u>
			(676.355,87 DM)	(703.053,13 DM)	(706.306,98 DM)

Alle Einzelbeträge Netto in EUR

B = Bedarfsposition > = Günstigster < = Teuerster

! = Fehler ? = Ausreißer

Bietervergleich K0804_ALV Neubau_Feuerwehr_Auftrags_LV - 05 LV DACHABDICHTUNGSARBEITEN

	Menge / Einheit	Fischer	KlimaTherm	Massak	Kratky	Böhlein	Teichtinger
DIN 18 338 LB DACHABDICHTUNGSARBEITEN		> 41.002,50	42.890,35	44.029,40	43.587,80	56.604,00	< 57.148,04
MWSt. (19,0 %)		7.790,48	8.149,17	8.365,59	8.281,68	10.754,76	10.858,19
Gesamtsumme inkl. MWSt.		> 48.792,98	51.039,52	52.394,99	51.869,48	67.358,76	< 68.006,17
LV 05 DACHABDICHTUNGSARBEITEN		> 41.002,50	42.890,35	44.029,40	43.587,80	56.604,00	< 57.148,04
Auf-/Abschlag		-800,05	-1.286,71	-1.320,88	0,00	0,00	0,00
Summe (bereinigt)		> 40.182,45	41.603,64	42.708,52	43.587,80	56.604,00	< 57.148,04
MWSt. 19,00 %		7.634,67	7.904,69	8.114,62	8.281,68	10.754,76	10.858,13
Gesamtsumme inkl. MWSt. (bereinigt)		> 47.817,12	49.508,33	50.823,14	51.869,48	67.358,76	< 68.006,17
		(93.522,12 DM)	(96.829,85 DM)	(99.401,40 DM)	(101.447,87 DM)	(131.742,26 DM)	(133.008,48 DM)
Skonto in %		2,00%	2,00%	0,00%	0,00%	2,00%	0,00%
Skonto in EUR		855,34	990,17	0,00	0,00	1.347,18	0,00
Gesamtsumme Brutto abzgl. Skonto		> 46.961,77	48.518,17	50.823,14	51.869,48	66.011,58	< 68.006,17
		(91.651,68 DM)	(94.893,26 DM)	(99.401,40 DM)	(101.447,87 DM)	(129.107,41 DM)	(133.008,48 DM)

id architekten yazici yazici verheyen

Bietervergleich K0804 Neubau Feuerwehr Schwäbisch Gmünd Bettingen - 04 LV FLASCHNERARBEITEN

	Menge / Einheit	Spazierer_1003	Daul_100304	Waldenmaler_1	Zeman_100304	Aupperle_1003	Hinderberger_1
TITEL 06 ATTIKA, VERWAHRUNGEN		> 10.675,20	11.553,11	11.662,10	12.563,60	13.256,06	15.903,15
MWSt. (19,0 %)		2.028,29	2.195,09	2.215,80	2.387,08	2.518,65	3.021,60
Gesamtsumme inkl. MWSt.		> 12.703,49	13.748,20	13.877,90	14.950,68	15.774,71	18.924,75
22.9 TITEL STUNDENLOHnarBEITEN							
B22.9f Vorarbeiter	1 Std	EP					
		GP					
B22.9f Baufacharbeiter	1 Std	EP					
		GP					
B22.9f Bauhelfer	1 Std	EP					
		GP					
TITEL 99 STUNDENLOHnarBEITEN							
MWSt. (19,0 %)							
Gesamtsumme inkl. MWSt.							
WERK 22 DIN 18 339 KLEMPNERARBEITEN		> 10.675,20	11.553,11	11.662,10	12.563,60	13.256,06	15.903,15
MWSt. (19,0 %)		2.028,29	2.195,09	2.215,80	2.387,08	2.518,65	3.021,60
Gesamtsumme inkl. MWSt.		> 12.703,49	13.748,20	13.877,90	14.950,68	15.774,71	18.924,75
LV 04 FLASCHNERARBEITEN		> 10.675,20	11.553,11	11.662,10	12.563,60	13.256,06	15.903,15
Auf-/Abschlag		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe (bereinigt)		> 10.675,20	11.553,11	11.662,10	12.563,60	13.256,06	15.903,15
MWSt. 19,00 %		2.028,29	2.195,09	2.215,80	2.387,08	2.518,65	3.021,60
Gesamtsumme inkl. MWSt. (bereinigt)		> 12.703,49 (24.845,86 DM)	13.748,20 (26.889,13 DM)	13.877,90 (27.142,81 DM)	14.950,68 (29.240,99 DM)	15.774,71 (30.852,64 DM)	18.924,75 (37.013,58 DM)
Skonto in %		3,00%	3,00%	2,00%	2,00%	0,00%	2,00%
Skonto in EUR		381,10	412,45	277,56	299,01	0,00	378,50
Gesamtsumme Brutto abzgl. Skonto		> 12.322,38 (24.100,48 DM)	13.335,75 (26.082,48 DM)	13.600,34 (26.599,95 DM)	14.651,67 (28.656,17 DM)	15.774,71 (30.852,64 DM)	18.546,25 (36.273,31 DM)
Alle Einzelbeträge Netto in EUR B = Bedarfsposition > = Günstigster < = Teuerster ! = Fehler ? = Ausreißer							

id architekten yazici yazici verheyen

Bietervergleich K0804VGLV Feuerwehr Bettringen Vergabe LV Fassaden - 10 LV FASSADENBEKLEIDUNG

	Menge / Einheit	Rieg	Kiefwein	Weber	Schleicher	
03.5 Eckausbildung, Wandanschluss	75 m	EP GP	10,00 750,00	> 8,20 > 615,00	< 18,95 < 1.421,25	12,00 900,00
03.6 Sockelabschluss Alu-Lochwinkel	46 m	EP GP	4,00 184,00	3,50 161,00	> 3,40 > 156,40	< 12,00 < 552,00
03.7 oberer Abschluss Alu-Lochwinkel	46 m	EP GP	4,00 184,00	3,50 161,00	> 3,40 > 156,40	< 12,00 < 552,00
Titel 03 Lückenschaffung			> 22.200,00	24.622,50	33.484,05	< 33.893,70
MWSt. (19,0 %)			4.218,00	4.678,28	6.361,97	6.439,80
Gesamtsumme inkl. MWSt.			> 26.418,00	29.300,78	39.846,02	< 40.333,50
LV 10 FASSADENBEKLEIDUNG			> 64.897,10	70.963,10	77.702,89	< 81.296,65
Auf-/Abschlag			0,00	0,00	0,00	0,00
Summe (bereinigt)			> 64.897,10	70.963,10	77.702,89	< 81.296,65
MWSt. 19,00 %			12.330,45	13.482,99	14.763,55	15.446,36
Gesamtsumme inkl. MWSt. (bereinigt)			> 77.227,55	84.446,09	92.466,44	< 96.743,01
			(151.043,93 DM)	(165.162,16 DM)	(180.848,60 DM)	(189.212,64 DM)
Skonto in %			2,00%	0,00%	2,00%	3,00%
Skonto in EUR			1.544,55	0,00	1.849,33	2.902,29
Gesamtsumme Brutto abzgl. Skonto			> 75.683,00	84.446,09	90.617,11	< 93.840,72
			(148.023,05 DM)	(165.162,16 DM)	(177.231,62 DM)	(183.536,46 DM)

Alle Einzelbeträge Netto in EUR

B = Bedarfsposition > = Günstigster < = Teuerster

! = Fehler ? = Ausreißer

Seite 3 von 3

Bietervergleich K0804VGLV Feuerwehr Bettringen Vergabe LV Fassaden - 20 LV Metallbau- und Verglasungsarbeiten

	Menge / Einheit	ISK	Ikker	Sperrie	Lutz
LV 20 Metallbau- und Verglasungsarbeiten		> 110.585,50	127.256,00	128.673,00	< 129.721,00
Auf-/Abschlag		-2.211,73	-3.817,68	0,00	0,00
Summe (bereinigt)		> 108.374,77	123.438,32	128.673,00	< 129.721,00
MWSt. 19,00 %		20.591,21	23.453,28	24.447,87	24.646,99
Gesamtsumme inkl. MWSt. (bereinigt)		> 128.965,98 (252.235,47 DM)	<u>146.891,60</u> (287.294,93 DM)	<u>153.120,87</u> (299.478,33 DM)	< <u>154.367,99</u> (301.917,47 DM)
Skonto in %		2,00%	2,00%	0,00%	3,00%
Skonto in EUR		2.579,32	2.937,83	0,00	4.631,04
Gesamtsumme Brutto abzgl. Skonto		> 126.386,66 (247.180,76 DM)	<u>143.953,77</u> (281.549,03 DM)	<u>153.120,87</u> (299.478,33 DM)	< <u>149.736,95</u> (292.859,95 DM)

Bietervergleich K0804_ALV Neubau_Feuerwehr_Auftrags_LV - 21 LV FALTTORANLAGE

ANLAGE 7

	Menge / Einheit	Gartner Neber	Hodapp	RS_Torsystem	Lutz
LV 21 FALTTORANLAGE		> 37.043,00	47.151,00	49.546,00	< 55.881,00
Auf-/Abschlag		0,00	0,00	0,00	0,00
Summe (bereinigt)		> 37.043,00	47.151,00	49.546,00	< 55.881,00
MWSt. 19,00 %		7.038,17	8.958,69	9.413,74	10.579,39
Gesamtsumme inkl. MWSt. (bereinigt)		> 44.081,17 (88.215,25 DM)	56.109,69 (109.740,99 DM)	58.959,74 (115.315,20 DM)	< 66.260,39 (129.594,02 DM)
Skonto in %		0,00%	0,00%	3,00%	0,00%
Skonto in EUR		0,00	0,00	1.768,79	0,00
Gesamtsumme Brutto abzgl. Skonto		> 44.081,17 (88.215,25 DM)	56.109,69 (109.740,99 DM)	57.190,95 (111.855,74 DM)	< 66.260,39 (129.594,02 DM)

Pretervergleich K0804 Neubau Feuerwehr Schwäbisch Gmünd Bettringen - 22 LV GERÜSTARBEITEN

	Menge / Einheit	Pratschke 100	Rossaro 1003	Baumann&Sol	Pagel 100308	Hirsch 100308	Preiss 100308
LV 22 GERÜSTARBEITEN		> 6.129,30	7.141,50	7.877,80	8.343,67	9.752,00	< 10.454,90
Auf-/Abschlag		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe (bereinigt)		> 6.129,30	7.141,50	7.877,80	8.343,67	9.752,00	< 10.454,90
MWSt. 19,00 %		1.164,57	1.356,89	1.496,78	1.585,30	1.852,88	1.986,43
Gesamtsumme inkl. MWSt. (bereinigt)		> 7.293,87 (14.293,87 DM)	8.498,39 (16.621,40 DM)	9.374,58 (18.335,08 DM)	9.928,97 (19.419,37 DM)	11.604,88 (22.697,17 DM)	< 12.441,33 (24.393,12 DM)
Skonto in %		2,00%	0,00%	0,00%	2,00%	0,00%	3,00%
Skonto in EUR		145,88	0,00	0,00	198,58	0,00	373,24
Gesamtsumme Brutto abzgl. Skonto		> 7.147,99 (13.990,28 DM)	8.498,39 (16.621,40 DM)	9.374,58 (18.335,08 DM)	9.730,39 (19.030,98 DM)	11.604,88 (22.697,17 DM)	< 12.068,09 (23.603,13 DM)

**Neubau Feuerwehrgerätehaus
Schwäbisch Gmünd-Bettringen
Heizungsinstallationsarbeiten
Fachliche Angebotsprüfung**

Allgemeine Angaben:

Art der Ausschreibung:	Beschränkte Ausschreibung
Abgegebene Angebote:	4 Firmen
Eröffnung der Angebote am:	03.03.10 / 9.30 Uhr

Vergabevorschlag:

Fa. Hans Mangold GmbH & Co. Am Deutenbach 6 – 10 73525 Schwäbisch Gmünd	37.174,02 €
--	--------------------

<u>Reihenfolge der Bieter:</u>	<u>vor Prüfung:</u>	<u>nach Prüfung:</u>
--------------------------------	---------------------	----------------------

Rang 1:

Fa. Mangold, Schwäbisch Gmünd	37.932,67 € ./ 2% Skonto innerhalb 14 Tagen	37.174,02 € Skonto berücksichtigt
-------------------------------	---	---

Rang 2:

Fa. Nuding, Schwäbisch Gmünd	35.262,79 € ./ 2% Skonto innerhalb 14 Tagen	38.266,52 € Skonto berücksichtigt
------------------------------	---	---

Rang 3:

Fa. Oesterle, Schwäbisch Gmünd	40.391,47 €	40.391,47 €
--------------------------------	-------------	-------------

Rang 4:

Fa. Daul, Schwäbisch Gmünd	42.576,02 € ./ 3% Skonto innerhalb 14 Tagen	41.298,74 € Skonto berücksichtigt
----------------------------	---	---

**Neubau Feuerwehrgerätehaus
Schwäbisch Gmünd-Bettringen
Sanitär- und Lüftungsinstallationsarbeiten
Fachliche Angebotsprüfung**

Allgemeine Angaben:

Art der Ausschreibung: Beschränkte Ausschreibung
Abgegebene Angebote: 5 Firmen
Eröffnung der Angebote am: 03.03.10 / 10.00 Uhr

Vergabevorschlag:

Fa. Nuding **65.021,75 €**
Hans-Kudlich-Straße 3
73529 Schwäbisch Gmünd

Reihenfolge der Bieter: vor Prüfung: nach Prüfung:

Rang 1:

Fa. Nuding, Schwäbisch Gmünd	66.574,11 € ./ 2% Skonto innerhalb 14 Tagen	65.021,75 € Skonto berücksichtigt
------------------------------	---	---

Rang 2:

Fa. Hinderberger, Schwäbisch Gmünd	67.576,43 € ./ 2% Skonto innerhalb 14 Tagen	71.290,53 € Skonto berücksichtigt
------------------------------------	---	---

Rang 3:

Fa. Mangold, Schwäbisch Gmünd	73.029,84 € ./ 2% Skonto innerhalb 14 Tagen	71.569,24 € Skonto berücksichtigt
-------------------------------	---	---

Rang 4:

Fa. Daul, Schwäbisch Gmünd	75.759,43 € ./ 3% Skonto innerhalb 14 Tagen	73.486,65 € Skonto berücksichtigt
----------------------------	---	---

Rang 5:

Fa. Lorcher Klimatechnik, Lorch	75.143,29 €	75.143,29 €
---------------------------------	-------------	-------------

Vergabevorschlag
Neubau Feuerwehrgerätehaus
Abteilung Bettringen
Elektroinstallation

Fachliche Angebotsprüfung

Allgemeine Angaben:

Bauherr: Stadt Schwäbisch Gmünd
 Art der Ausschreibung: Beschränkte Ausschreibung
 Abgegebene Angebote: 5 Firmen
 Eröffnung der Angebote am: 03.03.2010 / 9.00 Uhr

Vergabevorschlag:

Elektro Funk GmbH
Schloßstr. 25
73527 Schwäbisch Gmünd

64.017,82 €
incl. 3% Skonto

Reihenfolge der Bieter:

vor Prüfung (brutto):

nach Prüfung (brutto):

Rang 1:

Elektro Funk GmbH
 73527 Schwäbisch Gmünd

66.076,29 €
 abzügl. 3% Skonto

64.017,82 €
 incl. 3% Skonto

Rang 2:

Elektro Wamsler
 73529 Schwäbisch Gmünd

105.404,42 €
 abzügl. 3% Skonto

65.608,63 €
 incl. 3% Skonto

Rang 3:

Imtech GmbH & Co. KG
 73431 Aalen

65.697,21 €

65.697,21 €

Rang 4:

Karl Starz GmbH & Co. KG
 73525 Schwäbisch Gmünd

71.555,83 €

71.555,83 €

Rang 5:

Hamler GmbH
 73525 Schwäbisch Gmünd

74.884,09 €
 abzügl. 3% Skonto

73.217,64 €
 incl. 3% Skonto