

**LAP – ohne besondere Leistungen
Rektor-Klaus-Brücke**

Erm.Nr. 1

objektplanung

Sämtl. Honorar- bzw. Kostenangaben in EURO

Objekt 1 (KS) Objektplanung

Zone III Mindestsatz Umbauzuschlag: 30 %
382.000,00

Objekt	Honorarberechnung	Anteilig zu Objekten	Tabelleneingangswert	Grundhonorar
1 (KB)	HOAI 2009, § 43, Abs. 1, Zone III Mindestsatz Umbauzuschlag: 30 %		382.000,00	32.430,08
			Umbauzuschlag 30.00 %	9.729,02
				42.159,10

1 § 42 Ingenieurbauwerke

Nr.	Leistungsphase	It.HOAI v.H.	vorgeschl. v.H.	Honorar anteilig %	Grund- honorar(100%)	Honorar
1	Grundlagenermittlung	2	2 KB		42.159,10	843,18
2	Vorplanung	15	8 KB		42.159,10	3.372,73
3	Entwurfsplanung	30	30 KB		42.159,10	12.647,73
4	Genehmigungsplanung	5				
5	Ausführungsplanung	15	15 KB		42.159,10	6.323,86
6	Vorbereitung der Vergabe	10	10 KB		42.159,10	4.215,91
7	Mitwirkung bei der Vergabe	5	5 KB		42.159,10	2.107,95
8	Bauoberleitung	15	12 KB		42.159,10	5.059,09
9	Objektbetreuung und Dokumentation	3	2 KB		42.159,10	843,18
	Summe Grundleistungen	100	84			35.413,63

2 Örtliche Bauüberwachung
2,7 % aus Anr.Kosten Objekt 1 (EURO 382.000,00) 10.314,00

4 Nebenkosten
5 % aus Honorar Pos. 1 - 2 2.286,38

Vorläufiges Honorar netto 48.014,01
zzgl. 19 % Mehrwertsteuer 9.122,66
Vorläufiges Honorar brutto 57.136,67

LAP – ohne besondere Leistungen
Rektor-Klaus-Brücke

Erm.Nr. 2

Tragwerksplanung

Sämtl. Honorar- bzw. Kostenangaben in EURO

Objekt 2 (KS) Tragwerksplanung

Zone III Mindestsatz Umbauszuschlag: 30 %
 382.000,00

Objekt	Honorarberechnung	Anteilig zu Objekten	Tabelleneingangswert	Grundhonorar		
2 (KB)	HOAI 2009, § 50, Abs. 1, Zone III Mindestsatz Umbauszuschlag: 30 %		382.000,00	31.111,92		
			Umbauszuschlag 30.00 %	9.333,58		
				40.445,50		
1	§ 49 Tragwerksplanung					
Nr.	Leistungsphase	lt.HOAI v.H.	vorgeschl. v.H.	Honorar anteilig %	Grundhonorar(100%)	Honorar
1	Grundlagenermittlung	3				
2	Vorplanung	10	8 KB		40.445,50	3.235,64
3	Entwurfsplanung	12	11 KB		40.445,50	4.449,01
4	Genehmigungsplanung	30	30 KB		40.445,50	12.133,65
5	Ausführungsplanung	42	42 KB		40.445,50	16.987,11
6	Vorbereitung der Vergabe	3	3 KB		40.445,50	1.213,37
	Summe Grundleistungen	100	94			38.018,78
2	Nebenkosten 5 % aus Honorar Pos. 1					1.900,94
	Vorläufiges Honorar netto					39.919,72
	zzgl. 19 % Mehrwertsteuer					7.584,75
	Vorläufiges Honorar brutto					47.504,47

LAP – ohne besondere Leistungen
Rektor-Klaus-Brücke

Zusammenstellung der Honorare

Erm.Nr.	Leistung	Honorar	Nebenkosten	Honorar netto (EURO)
1	objektplanung	48.014,01	0,00	48.014,01
2	Tragwerksplanung	39.919,72	0,00	39.919,72
Vorläufiges Honorar netto		87.933,73	0,00	87.933,73
zzgl. 19 % Mehrwertsteuer				16.707,41
Vorläufiges Honorar brutto				104.641,14
