

P R E I S S P I E G E L
Bauvorhaben:

**Scheffold-Gymnasium in Schwäbisch Gmünd
Neubau Mensa**

Gewerk:

Elektroinstallation einschließlich Beleuchtungskörper

Bieter	Andreas Beck Schwäb. Gmünd	Imtech Deutschland	Imtech Deutschland	Imtech Deutschland	Elektrotechnik Holl	Karl Starz Schwäb. Gmünd	Elektrotechnik Hamler	Elektro Friedl Schwäb. Gmünd	Kugler Elektrotechnik
Angebot Nr.	73525	73431	73431	73431	73571	73525	73527	73527	73575
	Schwäb. Gmünd	Aalen	Aalen	Aalen	Göggingen	Schwäb. Gmünd	Schwäb. Gmünd	Schwäb. Gmünd	Leinzell
	7	5	5	5	6	4	1	2	3
		ALTERNATIV							
Summe Elektroinstallation	63.175,95 €	61.982,43 €	61.982,43 €	65.711,56 €	67.312,00 €	68.637,73 €	68.826,90 €	70.072,98 €	70.793,50 €
Geprüfte Angebotssumme netto	63.175,95 €	61.982,43 €	61.982,43 €	65.711,56 €	67.312,00 €	68.637,73 €	68.826,90 €	70.072,98 €	70.793,50 €
Auf-/Abschläge in %	-4,00%								
Auf-/Abschläge in €	-2.527,04 €	-	-	-	-	-	-	-	-
Zwischensumme	60.648,91 €	61.982,43 €	61.982,43 €	65.711,56 €	67.312,00 €	68.637,73 €	68.826,90 €	70.072,98 €	70.793,50 €
Zuzüglich 19 % Mehrwertsteuer	11.523,29 €	11.776,66 €	11.776,66 €	12.485,20 €	12.789,28 €	13.041,17 €	13.077,11 €	13.313,87 €	13.450,77 €
Geprüfte Angebotssumme brutto	72.172,20 €	73.759,09 €	73.759,09 €	78.196,76 €	80.101,28 €	81.678,90 €	81.904,01 €	83.386,85 €	84.244,27 €
Differenz in %	100,00%	102,20%	102,20%	108,35%	110,99%	113,17%	113,48%	115,54%	116,73%
Differenz in €	-3,00%	-3,00%	-3,00%	-3,00%	-3,00%	-3,00%	-3,00%	-3,00%	-3,00%
Skonto in %	-	2.212,77 €	2.212,77 €	2.345,90 €	-	-	-	-	-
Skonto in €	70.007,04 €	71.546,32 €	71.546,32 €	75.850,85 €	80.101,28 €	81.678,90 €	81.904,01 €	83.386,85 €	81.716,94 €
Differenz in %	100,00%	102,20%	102,20%	108,35%	114,42%	116,67%	116,99%	119,11%	116,73%
01 Elektroinstallation									
01.01 Demontage	1.266,00 €	2.062,17 €	2.062,17 €	2.062,17 €	3.200,00 €	3.783,95 €	3.200,08 €	1.549,00 €	2.330,00 €
01.02 Verteilungen	4.258,15 €	4.836,35 €	4.836,35 €	4.836,35 €	4.050,20 €	4.414,37 €	3.996,10 €	4.506,40 €	3.587,00 €
01.03 Steuertableaus	2.792,56 €	1.791,03 €	1.791,03 €	1.791,03 €	2.040,60 €	1.987,86 €	1.928,70 €	2.033,60 €	2.328,00 €
01.04 Kabelwege	2.513,14 €	3.966,62 €	3.966,62 €	3.966,62 €	2.452,30 €	2.711,53 €	3.822,84 €	3.683,00 €	3.187,50 €
01.05 Brandschottung für Kabel und Leitungen	560,00 €	237,52 €	237,52 €	237,52 €	538,40 €	290,88 €	211,25 €	383,40 €	1.020,00 €
01.06 Installation	12.286,20 €	11.997,30 €	11.997,30 €	11.997,30 €	13.123,40 €	14.301,04 €	14.423,31 €	15.014,15 €	11.827,00 €
01.07 Beleuchtungskörper (ohne Pos. 01.07.0021)	19.024,30 €	14.568,98 €	14.568,98 €	18.223,18 €	18.052,20 €	14.684,99 €	16.515,95 €	17.643,90 €	19.218,00 €
01.08 Leuchtmittel	887,60 €	704,30 €	704,30 €	704,30 €	1.078,30 €	989,06 €	882,40 €	866,43 €	749,00 €
01.09 Sonnenschutzanlage	4.056,50 €	3.920,35 €	3.920,35 €	3.995,28 €	4.119,30 €	5.432,72 €	4.196,17 €	5.073,80 €	4.413,00 €
01.10 Leitungsnetz Schwachstromanlagen	4.954,00 €	4.860,88 €	4.860,88 €	4.860,88 €	5.203,20 €	5.668,70 €	5.514,45 €	5.505,10 €	5.576,00 €
01.11 Sonderinstallation	2.565,00 €	5.984,57 €	5.984,57 €	5.984,57 €	6.207,50 €	5.933,25 €	6.608,15 €	6.935,50 €	5.930,00 €
01.12 Blitzschutzanlage	741,00 €	2.253,24 €	2.253,24 €	2.253,24 €	2.775,60 €	2.349,35 €	3.325,59 €	3.652,70 €	4.011,00 €
01.13 Bauprovisorium	1.000,00 €	1.833,82 €	1.833,82 €	1.833,82 €	1.108,00 €	2.160,73 €	2.532,67 €	926,00 €	2.426,00 €
01.14 Abnahme und Revision	2.140,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	1.250,00 €	1.170,00 €	417,84 €	300,00 €	1.800,00 €
01.15 Tagelohn, Unvorgesehenes	2.140,00 €	2.265,30 €	2.265,30 €	2.265,30 €	2.113,00 €	2.759,30 €	1.851,40 €	2.000,00 €	2.400,00 €
01 Summe Elektroinstallation	63.175,95 €	61.982,43 €	61.982,43 €	65.711,56 €	67.312,00 €	68.637,73 €	68.826,90 €	70.072,98 €	70.793,50 €

Anlage 4