

Projekt: 2H23300101-9410 Scheffold-Gymnasium Ganztageschule
LV: 15 Innenputzarbeiten

Währung: EUR

Zusammenstellung

Mittelpreis	B-Nr.: 6 Fa. Dettin..	B-Nr.: 2 Fa. Preiss..	B-Nr.: 5 Fa. Weber,..	B-Nr.: 3 Fa. Bauman..	B-Nr.: 4 Fa. Covrk,..	B-Nr.: 1 Fa. Zeller..
15.235,52	12.501,95	14.514,50	14.440,70	15.241,65	16.488,10	18.226,20
19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00
2.894,75	2.375,37	2.757,76	2.743,73	2.895,91	3.132,74	3.462,98
18.130,27	14.877,32	17.272,26	17.184,43	18.137,56	19.620,84	21.689,18
3,00	3,00	3,00	0,00	0,00	3,00	3,00
543,91	446,32	518,17	0,00	0,00	588,63	650,68
17.586,36	14.431,00	16.754,09	17.184,43	18.137,56	19.032,21	21.038,50
127,9	100,0/1	116,1/2	119,1/3	125,7/4	131,9/5	145,8/6
	Ausr.	Ausr.	Ausr.	Ausr.	Ausr.	Ausr.

15

Innenputzarbeiten

Summe	15.235,52	14.514,50	14.440,70	15.241,65	16.488,10	18.226,20
MwSt in %	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00
MwSt-Betrag	2.894,75	2.375,37	2.743,73	2.895,91	3.132,74	3.462,98
Bruttosumme	18.130,27	14.877,32	17.184,43	18.137,56	19.620,84	21.689,18
Skonto in %	3,00	3,00	0,00	0,00	3,00	3,00
Skonto-Betrag	543,91	446,32	0,00	0,00	588,63	650,68
Gesamtsumme	17.586,36	14.431,00	17.184,43	18.137,56	19.032,21	21.038,50
Prozent/Rang	127,9	100,0/1	119,1/3	125,7/4	131,9/5	145,8/6
	Ausr.	Ausr.	Ausr.	Ausr.	Ausr.	Ausr.

Anlage 7