

Tel. 07171 / 603-6510
 Fax 07171 / 603-6599

Marktplatz 1
 73525 Schwäbisch Gmünd

Stadtverwaltung Schwäbisch Gmünd
 Hochbauamt

Währung: EUR

Projekt: 2H23300101-9410 Scheffold-Gymnasium Ganztageschule
 LV: 17 Fliesenarbeiten

Zusammenstellung

Mittelpreis Fa. Grimm, ... B-Nr.: 1 Fa. Grimm, ... B-Nr.: 3 Fa. D+D, ... B-Nr.: 2 Fa. Haug, ... B-Nr.: 4 Fa. Lux, GD

	B-Nr.: 1	B-Nr.: 3	B-Nr.: 2	B-Nr.: 4
17	12.603,50	13.037,25	13.420,00	14.770,00
Summe	19,00	19,00	19,00	19,00
MwSt in %	2.394,67	2.477,08	2.549,80	2.806,30
MwSt-Betrag	14.998,17	15.514,33	15.969,80	17.576,30
Bruttosumme	2,00	3,00	3,00	3,00
Skonto in %	299,96	465,43	479,09	527,29
Skonto-Betrag	14.698,21	15.048,90	15.490,71	17.049,01
Gesamtsumme	100,0/1	102,4/2	105,4/3	116,0/4
Prozent/Rang	Ausr.	Ausr.	Ausr.	Ausr.

Fliesenarbeiten

Anlage 8