

Anlage 1

(öffentlich)

Stadtverwaltung Schwäbisch Gmünd
Tel. 07171 / 603-6510

Amt für Gebäudewirtschaft
Fax 07171/ 603-6599

Projekt: 1-7750-5001
LV: 2

Spital
Malerarbeiten

Währung: EUR

*** Preisspiegel: Alle Positionsarten ***

	B-Nr.: 1	B-Nr.: 2	B-Nr.: 3	B-Nr.: 4	B-Nr.: 5
2	Malerarbeiten				
Summe	19.449,00	18.297,00	23.769,50	21.141,50	46.920,00
MwSt in %	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00
MwSt-Betrag	3.695,31	3.476,43	4.516,21	4.016,89	8.914,80
Bruttosumme	23.144,31	21.773,43	28.285,71	25.158,39	55.834,80
Skonto in %	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Skonto-Betrag	0,00	653,20	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	23.144,31	21.120,23	28.285,71	25.158,39	55.834,80
Prozent/Rang	109,6/ 2	100,0/ 1	133,9/ 4	119,1/ 3	264,4/ 5 Ausreißer