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Instandsetzung Remsbrücke mit Straßen- und Kabelbau

Aufteilung des günstigsten Angebots Fa L Weiss auf die Kostenträger

Kostenträger
Stadt: Brückensanierung
Land: Straßenbau außerhalb Brücke
Stadtwerke: Kabelbau außerhalb Brücke

LV-Gliederung
netto brutto

Summe 1.794.090,49 EUR 2.134.967,68 EUR

Kostenaufteilung

Stadt: Brückensanierung
BE Allgemein (Baubüro, Zäune) 1.1  65 % 11.435,45 EUR 13.608,19 EUR
Anteilig Verkehrssicherung/Umleitung 1.2  50 % 45.476,18 EUR 54.116,65 EUR
Ingenieurleistungen 1.3 36.101,27 EUR 42.960,51 EUR
Brückeninstandsetzung 2 1.031.644,28 EUR 1.227.656,69 EUR
Kabelumlegung bei Brücke 3.4 15.077,85 EUR 17.942,64 EUR
Summe Stadt: Brückensanierung 1.139.735,03 EUR 1.356.284,69 EUR

Land: Straßenbau außerhalb Brücke
BE Allgemein (Baubüro, Zäune) 1.1   35 % 6.157,55 EUR 7.327,48 EUR
Straßenbau 3 466.805,77 EUR 555.498,87 EUR
Anteilig Verkehrssicherung/Umleitung 1.2  50 % 45.476,19 EUR 54.116,67 EUR
abzügl Kabelumlegung Brücke 3.4 -15.077,85 EUR -17.942,64 EUR
Summe Land: Straßenbau 503.361,66 EUR 599.000,38 EUR

Stadtwerke: Kabelbau außerhalb Brücke
Neubau einer 20 kV Kabeltrasse bis zur 
Tankstelle
Unterquerung der Buchauffahrt in geschl 
Bauweise

VTG Stadtwerke Stromversorgung 4 150.993,80 EUR 179.682,62 EUR
Summe Stadtwerke 150.993,80 EUR 179.682,62 EUR

Kontrollsumme
Anteil Stadt 1.139.735,03 EUR 1.356.284,69 EUR
Anteil Land 503.361,66 EUR 599.000,38 EUR
Anteil Stadtwerke 150.993,80 EUR 179.682,62 EUR
Kontrollsumme 1.794.090,49 EUR 2.134.967,68 EUR

Vergabesummen Stadt und Land 1-3 1.643.096,69 EUR 1.955.285,06 EUR

Vergabesumme Stadtwerke 4 150.993,80 EUR 179.682,62 EUR

Angebot Firma Leonhard Weiss

G:\Laufwerk F\OMEGA\TIEFBAU\Schwäbisch Gmünd\Remsbrücke Buchauffahrt 
Verkehrsphasen\Kostenberechnung\Kostenaufteilung-10-19.xlsx

eva.hafner
Rechteck

eva.hafner
Textfeld
Anlage 2




