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  Nr. Bezeichnung Teilbetrag Gesamt 

01 RRB Emerland V=100m3 Tiefbauarbeiten Gesamt
01.01 RRB Emerland 279.440,00
01.01.01 RRB Baustelleneinrichtung 50.950,00
01.01.02 RRB Baugruben, 67.290,00
01.01.03 RRB Wasserhaltung 11.300,00
01.01.04 RRB Stahlbetonarbeiten 133.050,00
01.01.05 RRB Einbauteile 16.850,00
01.02 Kanalbau 110.930,00
01.02.01 Kanal Baustelleneinrichtung 19.875,00
01.02.02 Kanal Erdarbeiten 36.860,00
01.02.03 Kanal Wasserhaltung 5.460,00
01.02.04 Kanal Entwässerung 31.085,00
01.02.05 Kanal Straßenbau 17.650,00

RRB Emerland V=100m3 Tiefbauarbeiten Gesamt 390.370,00 EUR01
MWSt. 19,0 % 74.170,30 EUR
Gesamtsumme inkl. MWSt. 464.540,30 EUR

14178KB RRB Emerland KB 1117 390.370,00 EUR
MWSt. 19,0 % 74.170,30 EUR
Gesamtsumme inkl. MWSt.  464.540,30 EUR
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	14-178-KB RRB Emerland KB 11-17
	01 RRB Emerland V=100m3 Tiefbauarbeiten Gesamt
	01 RRB Emerland
	01 RRB Baustelleneinrichtung
	1 Baustelle einrichten Dies.LV-Abschn. Zufahrt herst.AN
	2 Baustelle räumen Dies. LV-Abschn.
	3 Stillstand Baukolonne
	4 Bauzaun aufstellen und entfernen Zaunhöhe 2,0 m Stahlgitter-FT
	5 Bauzaun umsetzen Zaunhöhe 2,0 m StahlgitterFT
	6 Verkehrssicherung läng.Dauer durchf Arb.st.u.Uml.str. Verk.konze In/außer Kraft Umsetzen nach AN Kontr.ges.ver
	7 Kontrolle der Arbeitsstellensi- cher. zwei bzw.einmal Schriftl.Dokument
	8 Reinigung der Zufahrtenstraßen zur Baustelle
	9 Zulage für Arbeiten wegen beengter Baustellenzufahrt und beengtem Baufeld
	10 Baugelände abräumen Aufwuchs Steine/Mauer/Zaun
	11 Baum fällen 10-30 cm H 5-10 m
	12 RÜB abstecken

	02 RRB Baugruben,
	1 Oberboden abtragen und andecken Abtrag 10 - 30 cm Böschungen Andeckung 15-25cm Abrechnung Abtrag
	2 Baugrund aufreißen T 40 cm
	3 Vegetationsfläche vorbereiten Nebenflächen Pflügen, 2x fräs. 10 cm tief Entsorgung geson.
	4 Rasen auf Min. Stoffgem. Minstoff 0/45 mm Schicht 15 cm Saatgut des AN
	5 Baugrube herstellen Klassen 3 bis 5 Bauwerk 4,5 m Tiefe geböscht  Aushub verwert.AN
	6 Zulage zum Baugrubeaushub für Vertiefungen,Schrägen udgl.
	7 Zulage Z 1.1 zur Verwertung
	8 Zulage Z 1.2 zur Verwertung
	9 Zulage Z 2 zur Verwertung
	10 Ausheben BK 6 Zulage, Baugrube
	11 Ausheben BK 7 Zulage, Baugrube
	12 Hinterfüllen Schächte/Bauwerke Siebschutt
	13 Hinterfüllen Schächte/Bauwerke Filtermaterial
	14 Material lief.,in Baugrube einbauen Gem.körn.Boden Andeckung des RRB
	15 Sohle verdichten Bodenkl.3 und 4
	16 Ausheben Hand Zulage
	17 Kanal sichern >600-800 mm, T bis 4,5 m
	18 Boden verbessern in Baugrube nach Wahl AN
	19 Boden verbessern in Baugrube Schotter 45/63 mm
	20 Suchgraben aush.,wiedereinbauen
	21 Suchgraben aush.,seitlich lagern
	22 Rammsondierung, Arbeitsraum, mittelschwere nach DIN 4094
	23 Prüfung ZTVT-StB Verdichtung, OK Graben
	24 Graben f. Sickerleit.o. Kabel herst. Klassen 3 bis 5 Tiefe 0,5-0,75 m Breite 0,6-0,8 m Aush.lag./v..o.LZ Aushu
	25 Sickerrohrleitung verlegen In Sickerstrang Rohr DN 150 Teilsickerrohr PVC-U-Rohr,Typ C2 Bettung Typ 1 Tiefe bi
	26 Material lief.,in Leitungsgr. einb .Natursand 0/4 in Leitungszone
	27 Abdecken der Böschungsflächen

	03 RRB Wasserhaltung
	Spezielle Vorbemerkungen für die Wasserhaltung:
	1 Einfache Pumpenanlage einrichten für Baugrube RRB FD 10-30 m3/h Höhe 5,0-7,5 m Reserveanlage Schlauchleitung V
	2 Einfache Pumpenanlage vorhalten für Baugrube RRB Reserveanlage Schlauchleitung
	3 Einfache Pumpenanlage betreiben ... Freitext ... Schlauchleitung Gebühr AG
	4 Förderdurchfluss messen
	5 Mobile Absetzanlage aufstellen Volumen bis 8 m3
	6 Mobile Absetzanlage betreiben Abges.St. verwert
	7 Wasserhaltung-Mischwasserkanal für den Bau des RRB
	8 Wasserhaltung-Regenauslass für den Bau des RRB

	04 RRB Stahlbetonarbeiten
	Standardbeschreibung
	Standardbeschreibung
	Verschließen der Spannlöcher
	1 Statische Brechnung,Schal-und Bewehrungspläne
	2 Prüfstatik für sämtliche Berechnungen voriger Position
	3 Schutzgerüst herstellen,beseitigen
	4 Überwachung Betoneinbau Überwachungskl.2
	5 Abdeckung aufbauen, vorhalten, entfernen
	6 Beton f. Sauberkeitsschic- ht herst. C8/10 X0
	7 Tragschicht 0/45 30 cm dick
	8 Filterschicht aus Kiessand d 20cm
	9 Auftriebssicherung für RÜB während Bauphase
	10 Unbewehrten Beton herstellen Als Bodenersatz C12/15 X0 Ohne Schalung
	11 Unbewehrten Beton herstellen Zum Hinterfüllen C12/15 X0 Ohne Schalung
	12 Unbewehrten Beton herstellen Sicherungsbeton  C12/15 X0 Ohne Schalung
	13 Bew. Beton einschl. Schalung Bodenplatte C35/45 D=40 cm
	14 Zulage für Pumpensumpf
	15 Bew. Beton Wände Stahlbeton C35/45 D=35 cm
	16 Bew. Beton Wände Stahlbeton C35/45 Decken- und Bodenversätze
	17 Bew. Beton Decke über Becken Stahlbeton C35/45
	18 Profilbeton C35/45 in allen Dicken
	19 Glattstrich ca. d 3cm
	20 Zulage Schwellenwand Schrägen herstellen
	21 Beton für Schutzschicht herstellen C12/15 X0 ... Freitext ...
	22 Abdichtung Decken
	23 Betonstahl einbauen Bodenplatte  BSt 500S (A)
	24 Betonstahl einbauen Wände BSt 500S (A)
	25 Betonstahl einbauen Decke BSt 500S (A)
	26 Bewehrungsanschlusselement
	27 Rohrdurchführung/Wand DN 600 Stb wasserdicht herstellen
	28 wie vor, jedoch PP DN 250
	29 Rohrdurchführung/Wand für Kabel wasserdicht herstellen
	30 Bohrung/Kernbohr. Wand DN 100 mm
	31 Bohrung/Kernbohr. Wand DN 150 mm
	32 Aussparung herstellen, Rohr PP DN 250
	33 wie vor, jedoch Stb DN 600
	34 Aussparung / Decke bis DN 1000
	35 Einbauteil einbetonieren Rohr PP DN 250
	36 wie vor, jedoch Stb DN 600
	37 Einbauteil einbetonieren Rohr PP DN 250 in Bodenplatte
	38 Einbauteil einbetonieren Rohr DN 63 PE-HD
	39 Einbauteil einbetonieren Rohr für Kabeldurchführung
	40 Erdungsband
	41 Erdungsdosen
	42 Zulage Kreuzverbinder
	43 Fußauflagering DN800, h=25 cm
	44 Schachtring Betonfertigteil DN800 H 250mm
	45 Schachtring Betonfertigteil DN800 H 500mm
	46 Betonauflagering einbauen Rg.,verschiebsich Höhe 60 mm
	47 Betonauflagering einbauen Rg.,verschiebsich Höhe 80 mm
	48 Betonauflagering einbauen Rg.,verschiebsich Höhe 100 mm
	49 Schachtabdeckung DN 800 mit Ventilation
	50 Schachtabdeckung DN 800 ohne Ventilation
	51 Fugenblech verz.Stahlblech horizontal
	52 Dichtungsband - Quellband
	53 Dichtheitsprüfung RÜB mit Wasser

	05 RRB Einbauteile
	Vorbemerkungen  und Vertragsbestandteil
	1 Steigleiter ca 4500 mm
	2 Aufsteckbarer Einsteighilfebügel
	3 BÜ Kulissentauchwand
	4 Wasserstandsmessung in Beckenzulauf und RÜB-Speicherkammern
	5 Registrierung der Überfallmengen


	02 Kanalbau
	01 Kanal Baustelleneinrichtung
	1 Baustelle einrichten Dies.LV-Abschn. Zufahrt herst.AN
	2 Baustelle räumen Dies. LV-Abschn.
	3 Stillstand Baukolonne
	4 Behelfsbrücke Fahrbahn 3,5 m herstellen,beseit
	5 Behelfsbrücke Fußweg mit Widerlager herstellen,beseit
	6 Verkehrssicherung läng.Dauer durchf Arb.st.u.Uml.str. Verk.konze In/außer Kraft Umsetzen nach AN Kontr.ges.ver
	7 Verkehrssicherung umsetzen Arbeitsstelle Umsetzen nach AG
	8 Kontrolle der Arbeitsstellensi- cher. zwei bzw.einmal Schriftl.Dokument
	9 Reinigung der Zufahrtenstraßen zur Baustelle
	10 Zulage für Arbeiten wegen beengter Baustellenzufahrt und beengtem Baufeld
	11 Zulage für Erschwernis  Beengte Verhältnisse, Über Kopf
	12 Beschaffung Vermessungsunterlagen
	13 Abstecken Kanaltrasse

	02 Kanal Erdarbeiten
	1 Leitungsgr. m. Schachtbaugr. herst. Klassen 3 bis 5 Tiefe 3-5 m für DN 250 M.Verb./+10 m3 W. Verfüllboden ges.
	2 wie vor, jedoch DN 600
	3 Zulage Z 1.1 zur Verwertung
	4 Zulage Z 1.2 zur Verwertung
	5 Zulage Z 2 zur Verwertung
	6 Hinterfüllen Schächte/Bauwerke Siebschutt
	7 Boden verdichten in Gräben
	8 Ausheben Hand Zulage
	9 Ausheben BK 5 bis 6 Zulage, Leitungsgraben
	10 Ausheben BK 7 Zulage, Leitungsgraben
	11 Material lief.Splitt 5/11 in Leitungszone Abrechnung senkr.
	12 Material lief Siebschutt ob.Leitungsz.
	13 Material lief.,in Leitungsgr. einb . Recyclingmaterial ob.Leitungsz.
	14 Betonriegel in LZ
	15 Material als Baugr. lief. u. einb. für Schächte Grobkies u.Steine Dpr = 100 v.H.
	16 Material als Baugr. lief. u. einb. für Kanalgräben Grobkies u.Steine Dpr = 100 v.H.
	17 Untergr.verbess. für Gräben nach Wahl AN
	18 Untergr.verbess. für Gräben Schotter 45/63
	19 Kies-Sand-Gemisch 0/16, T= 15 cm, unter F-Schächte
	20 Schotter 45/56, T=15 cm, unter Schächte
	21 Suchgraben aush.,wiedereinbauen
	22 Suchgraben aush.,seitlich lagern
	23 Freilegen der Kabel, als Zulage
	24 Freilegen der Kabelschutzrohre als Zulage
	25 Kabelkreuzung Niederspannung sichern T bis 1,25 m
	26 Kabelkreuzung Mittelspannung sichern T bis 1,25 m
	27 Kabelkreuzung Fernmelde sichern T bis 1,25 m
	28 Zulg.Hindernis im Bod. Mauerwerk/Beton abbrech./aufnehm.
	29 Zulg. Hindernis im Bod. Stahlbeton abbrech./aufnehm.
	30 Prüfung ZTVT-StB Verdichtung, OK Graben
	31 Rammsondierung, leichte nach DIN 4094
	32 Rammsondierung, mittelschwere nach DIN 4094

	03 Kanal Wasserhaltung
	Spezielle Vorbemerkungen für die Wasserhaltung:
	1 Pumpe einsetzen und betreiben FD 12 - 16 m3/h
	2 Einsatz der Anlage f. Wasserhaltg. Mit Vorh.u.Betr. Pumpensumpf FD 30-60 m3/h Geo.FH bis 7,50 m Abl.m.Rohrleit
	3 Wasserhaltungsan- lage vorhalten Off.Wasserhaltung
	4 Einsatz der Pumpenanlage FD 12 - 16 m3/h Geo.FH bis 7,50 m
	5 Foerderdurchflus- smessung ausfuehren Gesamtdurchfluss Messung taeglich Messw.+Zaehluhr
	6 Wasserhaltung-Abwasserkanal DN 250
	7 wie vor, jedoch DN 600
	8 Wasserhaltung-Abwasserkanal für den Bau Kanalschächte

	04 Kanal Entwässerung
	Standardbeschreibung
	Standardbeschreibung
	Standardbeschreibung
	Standardbeschreibung
	Kunststoffrohre einschl. Dichtringe
	Für die Rohrstatik gilt ATV A 127...
	1 Schacht ausbauen QU 1 - 2 m2 Fertigt./Ortbeton über 2,5- 4 m  M.Verb./+10 m3 W Aushub entfernen
	2 Bauliche Anlage abbrechen Schacht Stahlbeton Ohne Sprengen  Anl. freilegen Ges.Abbr.Verw.
	3 Entwässerungsroh- rleitung abbrechen DN 250 Steinzeug Mit Wasserhaltung Abbr. verwerten Verbau einrechnen
	4 wie vor, jedoch Stb DN 300
	5 wie vor, jedoch Stb DN 600
	6 Kunststoffrohrle- itung herstellen Rohr DN 250 ... Freitext ... ... Freitext ... Bettung Typ 1 ... Freitext ..
	7 Formstück einbauen (Zul) Paßstück Rohr DN 250
	8 Formstück einbauen (Zul) Manschettendichtung PP SN 16 Rohr DN 250
	9 Formstück einbauen (Zul) Überschiebmuffe PP SN 16 Rohr DN 250
	10 Schachtanschluss herstellen (Zul) Rohr DN 250 Steinzeug Ortbeton Öffnung herst. Anschluss+Gelenk
	11 Schachtsohle ändern für Anschlüsse DN 250
	12 Abwasserkanal aus Stahlbeton FBS, K-GM DN600
	13 Stahlbetongelenkstück als Zulage DN 600
	14 Zulg.Stahlbetonkrümmer DN 600, einschn, 2 Segm.,als Zulage
	15 Paßstück Zulage DN 600
	16 Schneiden Rohr DN 600
	17 Manschettendichtung für Stb-Rohr DN 600
	18 Schachtunterteil gekrümmt, Stahlbetonfertigteil DN1200, DN 600
	19 Schachtring Betonfertigteil DN1200 H 250mm
	20 Schachtring Betonfertigteil DN1200 H 500mm
	21 Schachtring Betonfertigteil DN1200 H 1000mm
	22 Schachthals Betonfertigteil DN1200/DN625 H 600mm
	23 Betonauflagering einbauen Rg.,verschiebsich Höhe 60 mm
	24 Betonauflagering einbauen Rg.,verschiebsich Höhe 80 mm
	25 Betonauflagering einbauen Rg.,verschiebsich Höhe 100 mm
	26 Schachtabdeckung DN 625 Ventilation
	27 Schmutzfänger Schachtabdeckung
	28 Steigeisen für Betonfertigteile
	29 Einsteckhülse
	30 Einsteighilfe
	31 Dichtheit prüfen DN bis 300 mm Haltung 30-60 m Prüf. Wahl AN
	32 Dichtheit prüfen DN 600 Haltung 30 m Prüf. Wahl AN
	33 Kameradurchfahrung ausführen DN bis 300 ... Freitext ... Betrieb/Wasserhtg Ausw. 3-fach CD(ROM)
	34 Kameradurchfahrung ausführen DN 400 bis 800 Betrieb/Wasserhtg Ausw. 3-fach CD(ROM)
	35 Dokumentation Inspektion Bericht
	36 Dokumentation Dichtheitsprüfung

	05 Kanal Straßenbau
	1 Schicht ohne Bindemittel aufnehmen STS D=30-60 cm Fahrbahn nat. Gesteinsk. Bstoff. Verw. AN Abrechng. Abtrag
	2 Asphaltbefestigu- ng aufnehmen Fahrbahn Dicke 12 - 18cm Tiefe 10 - 20cm Aufbr. Verw.
	3 Stoffe,Zulage Schadstoff PAK >100<500 lösen,transport.
	4 Stoffe,schadstoff PAK >500<1000 lösen,transport.
	5 Asphaltbefestigu- ng trennen Schneiden Dicke 3 - 6 cm
	6 Asphaltbefestigu- ng trennen Schneiden Dicke 6 - 12 cm
	7 Anschluss mit Fugenband herstellen Anschl. ADS Anschluss quer Schichtd. 4 cm Bis 20 m Breite 10 mm
	8 Frostschutzschic- ht herstellen Bk1,0 bis Bk100 0/56 DPr min. 100 v.H.20 cm
	9 Unterlage profilieren STS Unebenh. max.2 cm
	10 Erschwernis durch Einbauten b.Herst. ToB Schächte
	11 Asphalttragsch. aus AC 32 T S herst Bk 1,8 Dicke 10 cm 50/70
	12 Unterlage reinigen Asphaltbef. Lose Teile auf.
	13 Bitumenemulsion aufsprühen Bk0,3 bis Bk1,8 Asphalt frisch C60BP1-S Menge 200 g/m2 Vor ADS
	14 Asphaltdecksch. aus AC 11 D S herst Bk 1,8 Dicke 4 cm 50/70
	15 Oberflächenschluss herstellen ECS 35 Gestein wie Decke Menge 2-4 kg/m2 Maschinell
	16 Verkehrsfläche kehren Walzasphalt VSM durchf.
	17 Erschw. infolge Einbauten Asphaltsch. ADS Schächte
	18 Böschungstreppe herstellen.vorhanden ausgebautes Material H/B 18/27 cm ...  Freitext ... eins. Tr.w. Bet.







