

Projekt: 2110H50002 Mozartschule Erweiterung Anbau Süd Mensa
LV: 2. 20 Beton- und Stahlbetonarbeiten, Mauerarbeiten,
Abbrucharbeiten
Währung: EUR
*** Preisspiegel: Alle Positionsarten ***

	B-Nr.: 1	B-Nr.: 2	B-Nr.: 3	B-Nr.: 4	B-Nr.: 5
	Fa. Kolb				
7.	Abbruch-, Rückbau- und Entsorgungsarbeiten				
Summe	12.833,30	16.371,00	15.043,97	14.254,50	12.850,20
Prozent/Rang	100,0/ 1	127,6/ 5	117,2/ 4	111,1/ 3	100,1/ 2
2.20	Beton- und Stahlbetonarbeiten, Mauerarbeiten, Abbrucharbeiten				
Summe	532.999,00	517.544,30	483.912,89	526.000,10	532.176,70
MwSt in %	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00
MwSt-Betrag	101.269,81	98.333,42	91.943,45	99.940,02	101.113,57
Bruttosumme	634.268,81	615.877,72	575.856,34	625.940,12	633.290,27
Prozent/Rang	110,1/ 5	107,0/ 2	100,0/ 1	108,7/ 3	110,0/ 4